

Police, dnia 30 marca 2016 r.

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PR.272.5.2016.KW

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na utrzymanie czystości w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Polickiego na terenach skarbu państwa a także miejsc postojowych Zintegrowanego Szlaku Turystycznego Powiatu Polickiego.

Mając na uwadze brzmienie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na utrzymanie czystości w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Polickiego, na terenach skarbu państwa, a także miejsc postojowych Zintegrowanego Szlaku Turystycznego Powiatu Polickiego.

Zmiana nr 1.

Dotyczy: rozbieżność pomiędzy krotnościami w zakresie sprzątania podanymi w załączniku nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia a podanymi w załączniku nr 1.2 do SIWZ wykaz powierzchni do zamiatania przy krawężnikach.

Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1.2 do SIWZ w sposób określony w załączniku do niniejszej modyfikacji.

Zmiana nr 2

Dotyczy: rozbieżność pomiędzy krotnościami w zakresie sprzątania podanymi w załączniku nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia a podanymi w załączniku nr 1.3 do SIWZ wykaz powierzchni do zamiatania chodników.

Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1.3 do SIWZ w sposób określony w załączniku do niniejszej modyfikacji.

Zmiana nr 3

Dotyczy: załącznika nr 6.1 do SIWZ projekt umowy drogi.

Zamawiający modyfikuje załącznik nr 6.1 do SIWZ w sposób określony w załączniku do niniejszej modyfikacji. Zmianie uległ § 3 ust. 1 umowy – poprawiono oczywistą omyłkę pisarską.

Zmiana nr 4

Dotyczy: załącznika nr 6.2 do SIWZ projekt umowy Bartoszewo.

Zamawiający modyfikuje załącznik nr 6.2 do SIWZ w sposób określony w załączniku do niniejszej modyfikacji. Zmianie uległ § 3 ust. 1 umowy – umowa zostaje zawarta na okres do dnia 15 grudnia 2016 r.

Zmiana nr 5

Dotyczy: treści SIWZ.

Pkt 2. Termin realizacji zamówienia:

Termin wykonania zamówienia:

Część I - **od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2016 r.**

Część II i III - **od dnia zawarcia umowy do 15 grudnia 2016 r.**

*Na oryginale podpis
Starosty Polickiego
Andrzeja Bednarka*

.....