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U M O W A 
 
zawarta w Policach w dniu ……………... pomiędzy: 
 
Powiatem Polickim z siedzibą w Policach (72-010) przy ul. Tanowskiej 8,  
NIP: 851 25 50 469, REGON: 811762713, 
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Policach w osobach: 
1) Andrzeja Bednarka – Starostę Polickiego, 
2) Mariusza Sarneckiego – Wicestarostę Polickiego,  

 
- zwanym dalej „Zamawiającym”, 
 
a 
 
………………………………………………………………….. 
reprezentowanym, przez : 
………………………………………………………………….. 
 
- zwanym dalej „Wykonawcą”. 
 
 
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy na podstawie 
przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy wiaduktu 
drogowego w ciągu ul. Asfaltowej w Policach (nr ogłoszenia o zamówieniu …………….), 
została zawarta umowa, o następującej treści: 

 
§ 1. [przedmiot umowy] 1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych 

polegających na przebudowie wiaduktu drogowego w ciągu ul. Asfaltowej w Policach na 
działkach nr 26, 49, 55/3 obręb Police 0012, działkach nr 2, 85/2 obręb Police 0013, działkach 
nr 86/1, 4/1 obręb Police 0018, działkach nr 3, 85/3 obręb Szczecin 3017.  

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności: 
1) przebudowę i rozbudowę istniejącego wiaduktu; 
2) przebudowę odcinków drogi dojazdowej; 
3) przebudowę zatoki autobusowej; 
4) przebudowę uzbrojenia podziemnego. 

3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określony został w: 
1) projekcie budowlano-wykonawczym opracowanym przez Pracownię Projektową Dróg  

i Mostów dr inż. Janusza Hołowatego z siedzibą w Szczecinie (71-063), przy ul. Wilków 
Morskich 6/9, zwanym dalej „projektem budowlano-wykonawczym”, stanowiącym 
Załącznik nr 1 do umowy; 

2) uzgodnieniach formalno-prawnych projektu budowlano-wykonawczego. 
 4. Podstawą prawną do prowadzenia robót budowlanych jest decyzja Wojewody 

Zachodniopomorskiego o pozwoleniu na budowę Nr 2/Z/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r. 
5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią projektu budowlano-wykonawczego 

oraz, że jest on kompletny i nie wnosi do niego uwag. 
6. Oferta Wykonawcy na realizację przedmiotu umowy złożona w przetargu 

nieograniczonym stanowi Załącznik nr 2 do umowy. 
 

§ 2. [terminy] 1. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie 7 dni od 
dnia zawarcia umowy. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy ustala się, na 
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dzień protokolarnego przekazania placu budowy. 
2. Wykonawca rozpocznie wykonywanie przedmiotu umowy najpóźniej w terminie 7 dni 

od dnia przekazania placu budowy. 
3. Wykonanie przedmiotu umowy musi zakończyć się do dnia 30 października 2017 r. 
4. Przedmiot umowy należy wykonywać zgodnie z ustalonym harmonogramem rzeczowo-

finansowym. Projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego z dokładnością do tygodnia 
Wykonawca zobowiązany jest sporządzić w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy, a następnie 
przedstawić do akceptacji Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu. 
 

§ 3. [obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy] 1. Do obowiązków Zamawiającego

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia 
umowy; 

 
należy: 

2) przekazanie Wykonawcy projektu budowlano-wykonawczego, o którym mowa w § 1 ust. 
3 pkt 1; 

3) dokonanie odbioru przedmiotu umowy; 
4) zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1.  

2. Do obowiązków Wykonawcy
1) ustanowienie kierownika budowy i przejęcie placu budowy;  

 należy, w szczególności: 

2) dostarczenie Zamawiającemu oświadczenia kierownika budowy o podjęciu obowiązków 
wraz z kopią uprawnień budowlanych branży mostowej dla tej osoby oraz aktualnym 
zaświadczeniem o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzonych „za 
zgodność z oryginałem”; 

3) dostarczenie Zamawiającemu wykazu kierowników robót wraz z kopiami uprawnień 
budowlanych branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej dla tych osób oraz aktualnym 
zaświadczeniem o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzonych „za 
zgodność z oryginałem”; 

4) bieżące informowanie przewoźników o zmianach w czasowej organizacji ruchu oraz 
występujących przejściowych utrudnieniach w ruchu drogowym; 

5) wprowadzenie czasowej organizacji ruchu; 
6) ewentualna aktualizacja projektu czasowej organizacji ruchu drogowego wraz  

z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień w przypadku, gdy: 
a) aktualizacja projektu czasowej organizacji ruchu jest niezbędna dla prawidłowego 

wykonywania robót budowlanych, 
b) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego funkcjonowania zatwierdzonej 

organizacji ruchu – w takim przypadku Wykonawca zobligowany będzie do 
niezwłocznego wprowadzenia zmian zgodnie z zaleceniami organu zarządzającego 
ruchem lub uprawnionego organu kontroli; 

7) uzgodnienie oraz uzyskanie wszelkich zezwoleń formalno-prawnych na prowadzenie 
robót na terenach kolejowych zamkniętych, o których mowa w SST i uzgodnieniu PKP 
PLK S. A.; 

8) opracowanie w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz programu zapewnienia jakości; 

9) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
budowlanego i przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych; 

10) wykonanie dokumentacji fotograficznej dla wszystkich prowadzonych robót budowlanych 
w szczególności dla robót zanikających; 

11) prowadzenie dziennika robót budowlanych; 
12) właściwe zabezpieczenie i oznaczenie placu budowy, zgodnego z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa; 
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13) zapewnienie odpowiedniego zaplecza socjalnego dla osób wykonujących przedmiot 
umowy, zapewnienie na placu budowy wody i energii elektrycznej oraz ponoszenie 
kosztów dostarczania tych mediów; 

14) uzgodnienie we własnym zakresie zajęć terenów niezbędnych dla wykonania przedmiotu 
umowy i ponoszenia kosztów z tym związanych; 

15) zabezpieczenie bezpieczeństwa osób korzystających z nieruchomości sąsiadujących  
z placem budowy, w szczególności zapewnienie swobodnego dostępu i dojazdu do tych 
nieruchomości; 

16) utrzymywanie porządku na placu budowy; 
17) zapewnienie ciągłego nadzoru nad oznakowaniem drogowym i wprowadzanymi 

zmianami w organizacji ruchu; 
18) wykonanie przedmiotu umowy w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektów  

i infrastruktury zlokalizowanych na terenie placu budowy oraz zlokalizowanych poza 
terenem placu budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub 
infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych 
obiektów lub infrastruktury we własnym zakresie i na własny koszt; 

19) zgłoszenie Zamawiającemu do odbioru robót budowlanych zanikających i ulegających 
zakryciu; 

20) wykonanie na własny koszt niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych w trakcie 
wykonywania robót budowlanych i po ich zakończeniu, przed zgłoszeniem robót 
zanikających lub ulegających zakryciu oraz przed zgłoszeniem robót budowlanych do 
odbioru ostatecznego; 

21) wykonanie dokumentacji powykonawczej; 
22) niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich zdarzeń, które mogą mieć wpływ na 

jakość lub terminowość wykonania przedmiotu umowy; 
23) weryfikacja podmiotów wykonujących roboty budowlane jako podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca oraz natychmiastowego usunięcia z placu budowy tych podmiotów, co do 
których nie przedstawiono Zamawiającemu projektu umowy, o którym mowa w § 6 ust. 1 
lub poświadczonej za zgodność kopii umowy, o której mowa w § 6 ust. 8; 

24) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o sytuacjach określonych w punktach 23; 
25) aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego nie częściej niż raz w miesiącu. 

Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego podlega akceptacji inspektora nadzoru 
inwestorskiego oraz Zamawiającego; 

26) uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót budowlanych i przekazanie go 
Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór przedmiotu umowy; 

27) wprowadzenie stałej organizacji ruchu po zakończonych robotach budowlanych; 
28) po zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy, usunięcie na własny koszt poza plac 

budowy wszystkich własnych urządzeń, tymczasowego zaplecza. 
3. Wykonawca ponosi koszty opłat i kar za przekroczenie w trakcie wykonywania robót 

budowlanych norm określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony 
środowiska i bezpieczeństwa pracy. 

4. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm. – tekst jednolity) 
oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 – tekst 
jednolity). 

5. Wszystkie materiały nie nadające się do ponownego wbudowania a pochodzące  
z prowadzonych w ramach przedmiotu umowy robót budowlanych, wymagające wywozu,  
np. z robót rozbiórkowych, ziemnych a także ścinania i karczowania drzew i krzewów, 
stanowią własność Wykonawcy. 

6. Inne niż określone w ust. 5, pozostałe materiały drogowe powinny być wykorzystane  
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w ramach wykonywania przedmiotu umowy, po uzyskaniu akceptacji branżowego inspektora 
nadzoru. W trakcie wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek  
w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn 
technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub 
ekonomicznych, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania pozostałych odpadów do 
unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób 
gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu 
umowy. Materiały drogowe, pozostałe z rozbiórki jezdni, chodników (krawężniki, bruk, pyty 
i kostka chodnikowa, frez asfaltowy itp.) nadające się do ponownego wbudowania, stanowią 
własność Zamawiającego. Wykonawca winien dostarczyć je na plac magazynowy 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S. A. (zlokalizowany w Policach ul. Energetyków 1). 
Materiały należy dostarczyć na paletach lub w opakowaniach w sposób odpowiednio 
zabezpieczony przed degradacją i niszczeniem.   

7. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1, zobowiązany jest 
do zapewnienia obsługi geodezyjnej (łącznie z geodezyjnym wytyczeniem) i geotechnicznej 
w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 

8. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1, zobowiązany jest 
do naprawy uszkodzeń uzbrojenia podziemnego terenu, (urządzenia takie jak sieci wod.-kan., 
gazowe, c.o., kable energetyczne, telefoniczne i inne), znajdującego się na placu budowy, 
zarówno uwidocznionego jak i nie uwidocznionego na przekazanych przez Zamawiającego 
planach uzbrojenia podziemnego terenu. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie 
zawiadomić Zamawiającego o ewentualnym fakcie ich uszkodzenia. 

9. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1, zobowiązany jest 
do przebudowy kolidującego z robotami budowlanymi istniejącego uzbrojenia podziemnego 
terenu, uwidocznionego jak i nieuwidocznionego na przekazanych przez Zamawiającego 
planach uzbrojenia podziemnego terenu. 

 
§ 4. [ubezpieczenie] 1. Na cały okres wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca 

zapewni następujące polisy ubezpieczeniowe: 
1) ubezpieczenia budowy od wszystkich ryzyk dla zadania „Przebudowa wiaduktu 

drogowego w ciągu ul. Asfaltowej w Policach” z sumą ubezpieczenia do wartości 
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy; 

2) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody na mieniu i osobach wyrządzone 
przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem jego działalności gospodarczej wraz  
z odpowiedzialnością za podwykonawców przy sumie gwarancyjnej nie niższej niż 
4 000 000 zł. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kwot, w tym nieuznanych przez 
zakład ubezpieczeń, udziałów własnych i franszyz, a także wyczerpania limitów 
odpowiedzialności do pełnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej 
szkody. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w czasie  
i w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy w stosunku do Zamawiającego i osób 
trzecich. 

 
§ 5. [obowiązek umowy o pracę] 1. Wykonawca zobowiązany jest zatrudniać na 

podstawie umowy o pracę wszystkie osoby wykonujące czynności objęte zakresem 
przedmiotu umowy, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy  
w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.  
z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.). 
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2. Obowiązek wskazany w ust. 1 dotyczy również podwykonawców uczestniczących  
w wykonywaniu przedmiotu umowy. W każdej umowie o podwykonawstwo, Wykonawca 
zobowiązany jest zawrzeć postanowienia zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na 
umowę o pracę wszystkich osób uczestniczących w wykonaniu przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia 
zawarcia umowy, wykazu wszystkich osób wykonujących czynności przy wykonywaniu 
przedmiotu umowy wraz z oświadczeniem, że są ona zatrudnione na podstawie umowy  
o pracę. 

4. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu zaktualizowanego 
wykazu, o którym mowa w ust. 3 w ciągu 5 (pięciu) dni od dnia zaistnienia zmian w wykazie. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania każdorazowo na wezwanie 
Zamawiającego w terminie 3 (trzech) dni od doręczenia wezwania, dowodów zatrudniania na 
umowę o pracę osób wykonujących czynności w ramach wykonywania przedmiotu umowy. 

 
§ 6. [podwykonawstwo] 1. Wykonawca nie może powierzyć podwykonawcom realizacji 

kluczowej części przedmiotu umowy, tj. robót budowlanych branży mostowej.  
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy, 
obowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo, o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni od 
dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

4. Zamawiający, w terminie 7 (siedmiu) dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu 
umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 2.: 
1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3. 

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  
o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 2 w terminie 7 (siedmiu) dni, uważa się za 
akceptacje projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie 
zawartej umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 2, w terminie 7 (siedmiu) dni od 
dnia jej zawarcia. 

7. Zamawiający, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania kopii umowy, zgłasza 
pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 6, w przypadkach, 
określonych w ust. 4. 

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo,  
o której mowa w ust. 6 w terminie 7 (siedmiu) dni uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  
w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo  
o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 
umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu 
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obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów  
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) zł.  

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż określony w ust. 3, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej,  
o której mowa w ust. 21 pkt 4. 

11. Przepisy ust. 2–10 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 
12. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 
przez Zamawiającego umowę, o której mowa w ust. 2 lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 9, w przypadku uchylenia 
się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12 dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający obowiązany jest umożliwić 
Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12. 

16. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 (siedem) dni 
od dnia doręczenia tej informacji. 

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
2) złożyć do depozytu sądowego na koszt Wykonawcy kwotę potrzebną na pokrycie 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia 
zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 
18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 2 oraz w ust. 9, Zamawiający potrąca kwotę 
wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

19. Potrącenia dokona się z pierwszej płatności należnej Wykonawcy po dokonaniu przez 
Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

20. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, lub konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 

21. Ustala się wysokości kar umownych, z tytułu: 
1) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom w wysokości 0,05% wynagrodzenia ryczałtowego brutto,  
o którym mowa w § 8 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia; 
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2) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 3% 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1; 

3) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 3% wynagrodzenia ryczałtowego 
brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1; 

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 1% 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1. 

22. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków,  
o których mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia 
je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego. 

§ 7. [osoby uprawnione] 1. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się  
z Wykonawcą jest: Magdalena Sochanowska – Naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu 
i Dróg tel. Nr 91 43 28 104, e-mail: sochanowska@policki.pl. 

2. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie ……………….. . 
3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie …………. 
 
§ 8. [wynagrodzenie] 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………. brutto (słownie 
…………..…. złotych netto) w tym podatek 23 % VAT w wysokości ………………. złotych. 

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalono jako kwotę ryczałtową, 
które obejmuje wszelkie roboty i czynności konieczne do wykonania przedmiotu umowy, 
choćby ich rozmiarów i kosztów nie można było przewidzieć w czasie zawarcia umowy,  
a koniecznych do wykonania w celu umożliwienia użytkowania i funkcjonowania obiektu 
zgodnie z przepisami prawa i jego przeznaczeniem. 

 
§ 9. [odbiór przedmiotu umowy] 1. Po zakończeniu przedmiotu umowy i dokonaniu 

wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu  
w formie pisemnej gotowość do odbioru przedmiotu umowy, dołączając do zgłoszenia cztery 
egzemplarze operatu kolaudacyjnego, przy czym każdy egzemplarz zawiera co najmniej: 
1) oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót; 
2) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy z opisem 

przedmiotu zamówienia i obowiązującymi przepisami prawa; 
3) oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o zakończeniu robót; 
4) opinia technologiczna kierownika budowy (sprawozdanie techniczne Wykonawcy); 
5) kopie dokumentów kontraktowych, tj.: oferty, umowy wraz z ewentualnymi zmianami do 

umowy, polisy ubezpieczeniowej; 
6) dziennik budowy; 
7) wnioski Wykonawcy składane Zamawiającemu, w tym wystąpienia o uzgodnienia 

wbudowania materiałów, ich deklaracje, zgodności zakupu oraz aprobaty Instytutu 
Badawczego Dróg i Mostów; 

8) dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami (nieistotnymi); 
9) inwentaryzacja powykonawcza wraz z oświadczeniem geodety o złożeniu mapy do 

rejestracji w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej; 
10) kopia protokołu przekazania placu budowy; 
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11) program zapewnienia jakości, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
12) kopia decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 2/Z/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r.  

o pozwoleniu na budowę; 
13) protokoły odbioru, kontroli jakości i wyniki badań; 
14) protokoły odbioru zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi; 
15) rozliczenie materiałów rozbiórkowych; 
16) oświadczenie i dokumenty z zagospodarowania i utylizacji odpadów (materiałów  

z rozbiórki ); 
17) dokument gwarancyjny Wykonawcy. 

2. Zamawiający powoła komisję odbioru przedmiotu umowy w ciągu 7 (siedmiu) dni od 
daty otrzymania zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu umowy i wyznaczy datę 
odbioru przedmiotu umowy zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

3. Zakończenie czynności odbioru przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 7 (siedmiu) dni 
licząc od daty rozpoczęcia odbioru przedmiotu umowy. 

4. Protokół odbioru przedmiotu umowy zostanie sporządzony na formularzu określonym 
przez Zamawiającego i doręczony Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. 

5. Jeżeli w trakcie czynności odbioru przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady: 
1) nadające się do usunięcia – Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, a jeżeli wady są istotne Zamawiający może 
odmówić odbioru do czasu ich usunięcia; 

2) nie nadające się do usunięcia, a nie uniemożliwiające należytego funkcjonowania obiektu, 
Zamawiający obniży wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do stopnia utraty wartości 
użytkowej lub estetycznej przedmiotu umowy. 

6. Jeżeli wady i usterki uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie  
z przeznaczeniem lub stanowią zagrożenie użytkowania, Zamawiający może odstąpić od 
umowy bez wynagrodzenia dla Wykonawcy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz 
drugi lub zlecić jego wykonanie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Z tego 
uprawnienia Zamawiający może skorzystać po bezskutecznym upływie wyznaczonego 
terminu na usunięcie wad i usterek. 

 
§ 10. [zapłata wynagrodzenia] 1. Podstawę do zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa  

w § 8 ust. 1 stanowi faktura VAT prawidłowo wystawiona po zakończeniu wykonania 
przedmiotu umowy oraz po dokonanym bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy. 

2. Do faktury VAT Wykonawca dołączy potwierdzenie zapłaty wszelkich wymagalnych 
należności w stosunku do podwykonawców oraz oświadczenie o wszystkich 
podwykonawcach i dalszych podwykonawcach, którzy wykonywali roboty budowlane  
w ramach przedmiotu umowy. 

3. Termin płatności faktury VAT wynosi 21 dni licząc od dnia otrzymania przez 
Zamawiającego faktury VAT, o której mowa w ust. 1 wraz  
z dokumentami rozliczeniowymi, z zastrzeżeniem ust. 4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień 
obciążenia rachunku Zamawiającego. 

4. Faktura VAT wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona 
Wykonawcy. Termin płatności rozpoczyna swój bieg od dnia otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury VAT.  

5. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na wskazany przez niego rachunek 
bankowy. 

6. Opóźnienie w przekazaniu wynagrodzenia spowoduje obowiązek zapłaty odsetek  
w wysokości odsetek ustawowych, liczonych w stosunku rocznym za każdy dzień opóźnienia.  
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§ 11. [gwarancja] 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu … - miesięcznej gwarancji 
jakości za wykonany przedmiot umowy, licząc od dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu 
umowy. 

2. Do gwarancji stosuje się odpowiednio przepisy art. 577 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 
1963 r. Kodeks cywilny. 

3. W okresie udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do udziału  
w przeprowadzanych przeglądach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych przeglądów 
wad i usterek w terminach określonych przez Zamawiającego i w ramach wynagrodzenia,  
o którym mowa w § 8 ust. 1. 

4. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu udzielonej 
gwarancji jest odpowiednio protokół z ostatniego przeglądu w okresie gwarancji, do którego 
przeprowadzenia Zamawiający zobowiązany jest najpóźniej na 30 dni kalendarzowych przed 
upływem okresu gwarancji, stwierdzający brak wad i usterek lub protokół  
z usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przeglądu. 

 
§ 12. [zabezpieczenie] 1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania 

przedmiotu umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1, tj. 
w kwocie: …………. zł, (słownie: ……………………………………… złotych) w formie 
…………………………………… . 

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, w części stanowiącej 70 % kwoty, o której 
mowa w ust. 1, tj. ……………….., podlega zwrotowi w ciągu 30 dni od dnia odbioru 
końcowego przedmiotu umowy bez usterek. Pozostałe 30 % kwoty, o której mowa w ust. 1 tj. 
…………….. zł , służące do pokrycia ewentualnych roszczeń w ramach rękojmi pozostaje  
w dyspozycji Zamawiającego przez cały okres trwania rękojmi i ulega zwrotowi nie później 
niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

3. W przypadku zmiany terminu wykonania robót budowlanych, Wykonawca zobowiązuje 
się do zmiany dokumentu gwarancji w zakresie terminów jej ważności.  
 

§ 13. [kary umowne] 1. Strony postanawiają, że obowiązującą ich formą odszkodowania 
stanowią kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne w następujących 
wypadkach i wysokościach: 
1) za opóźnienie, niezależnie od jego przyczyn, w umownym terminie wykonania  

i zakończenia robót – w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto określonego  
w § 8 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia zakończenia wykonania 
przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 3; 

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy lub  
w okresie rękojmi lub gwarancji – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego 
w § 8 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie 
wad; 

3) za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy –  
w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1; 

4) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 
w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1; 

5) za spowodowanie przerwy w wykonywaniu przedmiotu umowy, która nie została 
uwzględniona w harmonogramie rzeczowo-finansowym z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy – 300,00 (trzysta) zł, za każdy rozpoczęty dzień przerwy; 

6) za niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wskazanych w § 5 ust. 1 i 2 – w wysokości 500,00 
(pięćset) zł, za każdy stwierdzony przypadek; 
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7) za opóźnienie w dostarczeniu wykazu wszystkich osób wykonujących czynności przy 
wykonywaniu przedmiotu umowy wraz z oświadczeniem, że są ona zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę, o którym mowa w § 5 ust. 3 – w wysokości 300,00 (trzysta) zł, 
za każdy dzień opóźnienia; 

8) za niewprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robót w celu 
doprowadzenia do zgodności z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu  
w terminie wskazanym przez Zamawiającego, za braki w oznakowaniu lub wykonanie 
oznakowania z nienależytą starannością – 5 000,00 (pięć tysięcy) zł, za każde stwierdzone 
zdarzenie. 

3. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 
wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego wynagrodzenia,  
o którym mowa w § 8 ust. 1.  

5. Kary umowne, o których mowa w ust. 2 są niezależne od kar umownych, o których 
mowa w § 6 ust. 21. 

6. Kary umowne, o których mowa w ust. 2 nie wyłączają zastosowania § 6 ust. 21. 
 

§ 14. [odstąpienie od umowy] 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 
dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku 
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 
umowy, obliczonego stosownie do wysokości wynagrodzenia. 

3. W przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z ustalonych warunków i terminów 
wykonywania przedmiotu umowy, w tym także w przypadku nie rozpoczęcia robót 
budowlanych w terminie umownym, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od 
umowy po wcześniejszym, bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego 
terminu na rozpoczęcie lub wykonanie przedmiotu umowy, bez możliwości dochodzenia 
przez Wykonawcę odszkodowania.  
 

§ 15. [zmiana umowy] 1. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych jest niedopuszczalna. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy o udzielenie zamówienia 
publicznego w następujących przypadkach: 
1) zmiana kierownika robót budowlanych; 
2) zmiana producenta materiałów lub urządzeń – bez pogorszenia ich parametrów; 
3) aktualizacja rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny; 
4) zmiana ilości robót budowlanych w stosunku do kosztorysu ofertowego o ile nie 

powodują wzrostu wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 8 ust. 1 – pod 
warunkiem, że wynikają one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej; 

5) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy; 
6) zmiany są nieistotne. 

3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 mogą być dokonywane z inicjatywy zarówno 
Zamawiającego jak i Wykonawcy, w formie pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem 
nieważności. 

4. Zmiana, o której mowa w ust. 2 pkt 1 może nastąpić po przedstawieniu przez 
Wykonawcę dokumentów potwierdzających spełnianie przez osobę proponowaną do 
wykonywania obowiązków kierownika robót budowlanych określonych przez 
Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
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poprzedzającego zawarcie niniejszej umowy, (tj. CV, uprawnienia budowlane oraz aktualne 
zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego). 

5. Zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 2 – 4 mogą nastąpić o ile: 
1) powodują one poprawę jakości wykonanych robót budowlanych, lub 
2) wynikają one ze zmiany obowiązujących przepisów, lub 
3) powodują one podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych, lub 
4) wynikają one z zaistniałych, nieprzewidzianych w umowie warunków geologicznych, 

hydrogeologicznych, wykopalisk. 
7. Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 2 – 4 wymagają zmiany dokumentacji 

technicznej lub zmiany specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 
strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych 
zmian oraz opis i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego  
i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. 

8. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 5 może 
nastąpić w przypadkach gdy:  
1) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego lub robót zamiennych, które 

będą miały wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy;  
2) wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania 

robót przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian  
w dokumentacji projektowej, nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne 
podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez 
Wykonawcę;  

3) wystąpią szczególne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót 
budowlanych zgodnie z technologią przewidzianą w dokumentacji projektowej  
i warunkach Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
Wydłużenie czasu trwania umowy będzie równoważne z czasem trwania ich wstrzymania. 
Na tę okoliczność kierownik budowy sporządzi wpis do dziennika budowy, który 
potwierdzi Inżynier Kontraktu i przedstawiciel Zamawiającego.  

4) wystąpią nieprzewidziane warunki przy wykonywaniu przedmiotu umowy tj.: odkrycie 
nie zinwentaryzowanych obiektów czy elementów instalacji podziemnej, odkrycie 
wadliwie wykonanych robót przez poprzednich wykonawców, i będzie to miało wpływ na 
harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy. 

 
§ 16. [odesłanie do przepisów prawa] W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową 

stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  
z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz 
innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

 
§ 17. [postanowienia końcowe] 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej 

umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 
2. W przypadku ewentualnych sporów mogących wyniknąć w związku z umową, sądem 

właściwym dla ich rozstrzygania będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę 
Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 
4. Umowa obowiązuje z dniem jej podpisania. 

 
 
 
 
 



 12 

Załącznik nr 1  projekt budowlany opracowanym przez Pracownia Projektową Dróg  
i Mostów dr inż. Janusz Hołowaty, z siedzibą w Szczecinie (71-063), 
przy ul. Wilków Morskich 6/9 

Wykaz załączników, stanowiących integralną część umowy: 

Załącznik nr 2  oferta wykonawcy  
 
 
 
 
 
 
 
Z A M A W I A J Ą C Y                                  W Y K O N A W C A 
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