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ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ MODYFIKACJA  

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

PR.272.14.5.2018.KW 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi powiatowej nr 3920Z  

w miejscowości Przecław wraz z budową kanalizacji deszczowej 

W dniu 29 czerwca 2018 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania odnośnie treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi 

powiatowej nr 3920Z w miejscowości Przecław wraz z budową kanalizacji deszczowej. Z 

uwagi na fakt, iż wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęły później niż do końca dnia,  

w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, Zamawiający mając na 

uwadze brzmienie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, postanowił 

udzielić wyjaśnień.. 

Pytanie 1. 

Dotyczy ryczałtowej formy wynagrodzenia a obowiązku dotyczącego załączenia do oferty 

kosztorysu ofertowego sprecyzowanego w SIWZ w rozdziale 9, punkcie 7  (zapytanie 

Wykonawcy z dnia 20.06.2018 (zestaw 2)) oraz odpowiedzi Zamawiającego z dnia 

28.06.2018 roku na pytanie Wykonawcy 

 

W odpowiedzi z dnia 28.06.2018 roku Zamawiający w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy o 

usunięcie z dokumentów przetargowych zapisów obligujących Wykonawców do dołączenia do 

oferty Kosztorysu Ofertowego napisał: 

 Odpowiedź:  

Zamawiający pozostawia obowiązek dołączenia kosztorysu ofertowego do oferty. 

Kosztorys ofertowy poza potwierdzeniem Zamawiającemu uwzględnienia w złożonej 

ofercie realizacji wszystkich robót składających się na przedmiot zamówienia, będzie 

także podstawą do opracowania przez Wykonawcę wybranego w toku postępowania 

harmonogramu rzeczowo-finansowego (zgodnie z wymogami § 5 ust. 1 pkt 3) projektu 

umowy.  

Kosztorys może również stanowić podstawę do ustalenia wartości w przypadku 

ewentualnego wystąpienia robót zamiennych lub dodatkowych (określonych w art. 144 

ust. 1 ustawy Pzp).  

Ponadto inwestycja ta objęta jest dofinansowaniem w ramach programu Wsparcia 

Lokalnej Infrastruktury Drogowej i jednym z obowiązujących dokumentów jest wykaz 

wydatków kwalifikowalnych. W wykazie tym należy przyjąć wszystkie elementy ujęte w 

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót wraz z jednostkami 

rozliczeniowymi, ich ilością oraz cenami jednostkowymi.  



Tożsame stanowisko co do wymogu przedstawienia przez wykonawcę kosztorysu 

ofertowego w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego, w sytuacji gdy stanowi on 

podstawę do ustalenia harmonogramu rzeczowo-finansowego lub przewidywalne jest 

ewentualna możliwość wystąpienia robót zamiennych lub dodatkowych, zajęła Krajowa 

Izba Odwoławcza w wyrokach odpowiednio z dnia 7 lipca 2015 r. o sygn.. KIO 1314/15 

oraz z dnia 4 września 2015 r. o sygn.. KIO 1837/15. 

Po przeanalizowaniu odpowiedzi Zamawiającego Wykonawca ponawia wniosek o usunięcie  

z dokumentów przetargowych zapisów obligujących Wykonawców do dołączenia do oferty 

Kosztorysu Ofertowego. 

 

Zamawiający pisze w swojej odpowiedzi, że:  

 

• Kosztorys ofertowy poza potwierdzeniem Zamawiającemu uwzględnienia w 

złożonej ofercie realizacji wszystkich robót składających się na przedmiot 

zamówienia, będzie także podstawą do opracowania przez Wykonawcę 

wybranego w toku postępowania harmonogramu rzeczowo-finansowego 

(zgodnie z wymogami § 5 ust. 1 pkt 3) projektu umowy. 

Wykonawca chciałby zauważyć, że podpisując Umowę Wykonawca w paragrafie 10 

przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że za wykonanie przedmiotu umowy 

ustalono wynagrodzenie w formie kwoty ryczałtowej, które obejmuje wszelkie roboty 

konieczne do wykonania przedmiotu umowy, choćby ich rozmiarów i kosztów prac nie 

można było przewidzieć w czasie zawarcia umowy, a koniecznych do wykonania w celu 

umożliwienia użytkowania i funkcjonowania obiektu zgodnie z przepisami. 

Wykonawca świadom ryczałtowego charakteru wynagrodzenia składając ofertę a 

następnie podpisując umowę zobowiązuje się do wykonania pełnego zakresu robót 

określonego w treści dokumentacji projektowej i SIWZ niezależnie od tego czy, czy do 

oferty został dołączony kosztorys ofertowy, czy też nie, i jaka jest jego zawartość. 

Jak już pisaliśmy w poprzednim zapytaniu z dnia 20.06.2018 (zestaw 2), Prezes UZP w 

odpowiedzi z dnia 11.03.2013r. na interpelację poselską napisał, że „(…) W tej sytuacji 

bez znaczenia dla treści oferty wykonawcy pozostaje sposób obliczenia ceny ofertowej, 

a co za tym idzie - nie znajduje, co do zasady, uzasadnienia przedstawianie 

przez wykonawców kosztorysów ofertowych .” 

Wykonawca zauważa również, że Zamawiający określił w treści SIWZ w punkcie 9.7., 

że „Kosztorys ma wyłącznie charakter informacyjny, gdyż obowiązuje wynagrodzenie 

ryczałtowe”, jednocześnie dalej w rozdziale 19 – Obliczenie ceny oferty, punkcie 1)  

Zamawiający napisał: „Cenę oferty należy obliczyć na podstawie dokumentacji 

projektowej oraz przedmiarów robót - załącznik nr 6 do SIWZ stanowiących materiał 

do sporządzenia oferty (…)”. 

Wykonawca zapytuje wobec powyższego: jaki konkretnie charakter ma przekazany 

przez Zamawiającego Przedmiar Robót? Jest to element tylko informacyjny (9.7) czy 

podstawa obliczenia ceny oferty (19.1))? 

W świetlenie nieskończonej jeszcze analizy ilości i zakresu przedstawionego w 

Przedmiarze Robót Wykonawca już stwierdził braki, niezgodności z projektem i 

niepoprawne wyliczenia ilości. Mimo najlepiej dochowanej staranności Wykonawca nie 

jest w stanie zweryfikować w stu procentach poprawności przedmiarów i ich zgodności 

z Dokumentacją Projektową. Dlatego też z uwagi na ryczałtowy charakter 

wynagrodzenia aby zminimalizować ryzyko niedoszacowania i ewentualne błędy w 

przekazanym przez Zamawiającego Przedmiarze Robót, Wykonawca w oparciu o 

własne kalkulacje i rachunek ekonomiczny zabezpiecza kwotę, która takie ewentualne 

błędy w Przedmiarze Robót pokryje, mimo tego, że nie zawsze, jak już wspomnieliśmy, 



znajdzie w przekazanym Przedmiarze Robót wszelkie błędy i niezgodności z 

Dokumentacją Projektową i nie zawsze doprowadzi do całkowitej zgodności 

otrzymanego Przedmiaru z Dokumentacją Projektową. 

Dlatego też bardzo niebezpieczne wydaje się dla Wykonawcy stwierdzenie 

Zamawiającego, że  Kosztorys ofertowy będzie dla Zamawiającego potwierdzeniem 

uwzględnienia przez Wykonawcę w złożonej ofercie realizacji wszystkich robót 

składających się na przedmiot zamówienia. Takim stwierdzeniem Zamawiający 

przerzuca na Wykonawcę ryzyko niepoprawnego sporządzenia Przedmiaru Robót przez 

Projektanta i niezweryfikowania go przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje 

się do realizacji zadania za cenę ryczałtową zgodnie z Projektem i SIWZ – jest to fakt 

bezsporny – ale nie może ponosić Wykonawca nadmiernej odpowiedzialności za 

literalne ujęcie lub nie w Przedmiarze wszystkich robót, skoro takich pominięć lub 

błędów wcześniej dokonał Projektant i nie skorygował ich Zamawiający przyjmując ów 

Przedmiar Robót od Projektanta. 

Zaś co do stanowiska Zamawiającego, że wyceniony Kosztorys ofertowy będzie 

„podstawą do opracowania przez Wykonawcę wybranego w toku postępowania 

harmonogramu rzeczowo-finansowego (zgodnie z wymogami § 5 ust. 1 pkt 3) projektu 

umowy” to Wykonawca chciałby zauważyć, że wystarczające byłoby, aby jak to 

standardowo stosuje się w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego, Zamawiający 

zażądał przedłożenia Kosztorysu Ofertowego jako załącznika do Umowy przez 

Wykonawcę z którym zostanie podpisana umowa na realizację zadania, a nie od 

wszystkich Wykonawców na etapie składania ofert. 

 

• Kosztorys może również stanowić podstawę do ustalenia wartości w przypadku 

ewentualnego wystąpienia robót zamiennych lub dodatkowych (określonych w 

art. 144 ust. 1 ustawy Pzp).  

Wykonawca chciałby zauważyć, że w niniejszym postępowaniu Zamawiający 

zrezygnował z możliwości udzielenie zamówień uzupełniających (rozdział 5 SIWZ). 

Zaś co do robót dodatkowych to Zamawiający nie może wyprzedzająco, na etapie 

przetargu narzucać Wykonawcy sposobu rozliczania ewentualnych robót dodatkowych. 

Jest to niezgodne z zapisami Pzp, do których poszanowania Zamawiający jest 

zobowiązany.  

 

• Ponadto inwestycja ta objęta jest dofinansowaniem w ramach programu 

Wsparcia Lokalnej Infrastruktury Drogowej i jednym z obowiązujących 

dokumentów jest wykaz wydatków kwalifikowalnych. W wykazie tym należy 

przyjąć wszystkie elementy ujęte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i 

Odbioru Robót wraz z jednostkami rozliczeniowymi, ich ilością oraz cenami 

jednostkowymi.  

Wykonawca chciałby zauważyć, że w tym przypadku wystarczające byłoby, aby jak to  

standardowo stosuje się w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego, Zamawiający 

zażądał przedłożenia Kosztorysu Ofertowego jako załącznika do Umowy przez 

Wykonawcę z którym zostanie podpisana umowa na realizację zadania, a nie od 

wszystkich Wykonawców na etapie składania ofert. 

 

• Tożsame stanowisko co do wymogu przedstawienia przez wykonawcę kosztorysu 

ofertowego w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego, w sytuacji gdy stanowi 

on podstawę do ustalenia harmonogramu rzeczowo-finansowego lub 

przewidywalne jest ewentualna możliwość wystąpienia robót zamiennych lub 

dodatkowych, zajęła Krajowa Izba Odwoławcza w wyrokach odpowiednio z 



dnia 7 lipca 2015 r. o sygn.. KIO 1314/15 oraz z dnia 4 września 2015 r. o sygn.. 

KIO 1837/15. 

Wykonawca chciałby jeszcze raz zauważyć, że o tym jak należy interpretować przepisy 

Pzp decyduje Prezes Urzędu, a nie KIO. Pisaliśmy o tym szeroko w zapytaniu 

Wykonawcy z dnia 20.06.2018 (zestaw 2)). Stanowisko Preza UZP jest jasne: „ Brak 

jest zatem, co do zasady, podstaw do żądania kosztorysu ofertowego na 

etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sytuacji  

ustalenia przez Zamawiającego wynagrodzenia w postaci ceny 

ryczałtowej, a w konsekwencji brak jest również podstaw do odrzucenia 

na podstawie art . 89 ust.  1 pkt 2 ustawy oferty wykonawcy, który do 

oferty nie załączył kosztorysu ofertowego.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zamierza modyfikować specyfikacji w powyższym zakresie. 

 

 

Pytanie 1.1 

Podsumowując powyższe Wykonawca jeszcze raz uprzejmie wnioskuje o usunięcie z treści 

SIWZ i treści Umowy wszelkich zapisów mówiących o obowiązku dołączenia do oferty 

Kosztorysu Ofertowego a  w to miejsce wprowadzenie do zapisów SIWZ wymogu złożenia 

wycenionego Przedmiaru Robót jako załącznika do Umowy przez Wykonawcę, z którym 

zostanie podpisana umowa na realizację przedmiotu zamówienia. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zamierza modyfikować specyfikacji w powyższym zakresie. 

 

 

Pytanie 1.2 

Wykonawca uprzejmie zapytuje: jaki konkretnie charakter ma przekazany przez 

Zamawiającego Przedmiar Robót?  

• Czy jest to element tylko informacyjny (punkt 9.7 SIWZ)? 

 A jeżeli tak, to na czym konkretnie polega jego charakter informacyjny? 

• Czy może jednak stanowi on podstawę obliczenia ceny oferty (Rozdział 19, 

ustęp 1 SIWZ)?  A jeżeli tak, to co ma dokładnie na myśli Zamawiający 

dokonując takiego sformułowania? 

 

Odpowiedź: 

 Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty 

budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania  

i odbioru robót budowlanych, natomiast ust. 4 ww. art. wskazuje, iż minister właściwy do spraw 

budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa 

określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres i formę m.in. dokumentacji projektowej 

i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.  

 

Zapisy § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 

2013 poz. 1129) wskazują, iż dokumentacja projektowa służąca do opisu przedmiotu 

zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie 

pozwolenia na budowę, składa się w szczególności z: 



1) projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych; 

2) projektów wykonawczych; 

3) przedmiaru robót; 

4) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej 

opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów. 

Mając na uwadze powyższe przedmiar robót jest jednym z dokumentów stanowiących opis 

przedmiotu zamówienia. 

 

 

 

Pytanie 2.  

Dotyczy podstaw wyceny robót (katalogów KNR i KNNR) podanych w trzeciej kolumnie 

Przedmiaru Robót Drogowych 

 

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że Wykonawca 

ma prawo dokonać oszacowania wartości robót drogowych na podstawie własnych kalkulacji 

z uwzględnieniem Projektu i SST ale w żaden sposób nie jest zobligowany do dokonywania 

tych kalkulacji zgodnie z podanymi w kolumnie trzeciej katalogami KNR, KNNR?  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż Wykonawca ma prawo dokonać oszacowania wartości robót na 

podstawie własnych kalkulacji z uwzględnieniem Projektu, SST i Nakładów rzeczowych 

KNR, KNNR.  

 

 

Pytanie 3.  

Dotyczy rur osłonowych dla kabli energetycznych 

 

Prosimy Zamawiającego o: 

- odpowiednią zmianę wyżej wskazanej jednostki redakcyjnej poprzez przyjęcie jako podstawy 

do naliczenia po stronie Zamawiającego kary umownej, okoliczności, za które Wykonawca 

ponosi winę, tj. „zwłoki” Wykonawcy w miejsce „opóźnienia”. Dotychczasowe sformułowanie 

skutkuje bowiem obciążeniem Wykonawcę karami umownymi w sytuacji w której 

nieterminowe wykonanie zobowiązania umownego jest skutkiem okoliczności za które nie 

ponosi on winy. 

- wyjaśnienie znaczenia ww. jednostki redakcyjnej i potwierdzenie, że Wykonawca nie będzie 

ponosił odpowiedzialności w formie kar umownych za opóźnienia, które powstały z przyczyn 

całkowicie od niego niezależnych. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający przekazuje poprawione dokumenty.  

 

 
   Magdalena Sochanowska  

……………………………………………. 

  
Na oryginale właściwy podpis 
 

 


