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UMOWA O ROBOTY BUDOWALNE NR 366/EK/2024

zawarta w dniu 29 marca 2024 r. w Policach pomigdzy:

Powiatem Polickim z siedzibg w Policach (72-010) przy ul. Tanowskiej 8,
NIP: 851 25 50 469, REGON: 811762713,

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w Policach w osobach:

1) Andrzeja Bednarka — Staroste Polickiego,

2) Beate Chmielewskg — Cztonka Zarzadu Powiatu w Policach,

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,

a

PHU Krusz-Bau lzabela Witkwska-Hentschel, z siedziba w Kolbaskowo 4, 72-001
Kolbaskowo, adres do korespondencji Kotbaskowo (72-001), Kotbaskowo 4, wpisang do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalno$ci Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej,
posiadajaca numer identyfikacyjny NIP 851 218 50 30; REGON 320963713,

reprezentowang przez:

- Izabele Witkowska-Hentschel - Wtasciciel

zwanym dalej ,,Wykonawca”.

W dalszej czeSci umowy Zamawiajacy i Wykonawca wystepujacy acznie, zwani sa takze jako
»otrony”, a osobno takze jako ,,Strona”.

W wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na zadanie
pn "Wykonanie systemu odprowadzenia deszczowki wraz z wykonaniem instalacji
nawodnienia terenu i kanalizacji na terenie Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczy nr 1
dla Dzieci Niepetnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach przy ulicy
Janusza Korczaka 53 w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie przepisOw ustawy
z dnia 11 wrzeénia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pozn.
zm.) - dalej p.z.p., zwanej dalej ,,PZP”, w ktorym oferta ztozona przez Wykonawce, zwana
dalej ,,Oferta” zostala uznana przez Zamawiajacego za Oferte najkorzystniejsza, zostata
zawarta umowa, zwana dalej ,,Umowa” nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem Umowy jest kompleksowa realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwa
"Wykonanie systemu odprowadzenia deszczowki wraz z wykonaniem instalacji
nawodnienia terenu i kanalizacji na terenie Specjalnego Os$rodka Szkolno-
Wychowawezy nr 1 dla Dzieci Niepelnosprawnych Ruchowo im. Marii
Grzegorzewskiej w Policach przy ulicy Janusza Korczaka 53”

2. Zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy obejmuje:

1) wykonanie wszelkich rob6t budowlanych, wymaganych do kompletnej realizacji
zadania inwestycyjnego na podstawie dokumentacji projektowej stanowiacej
zatgcznik do SWZ oraz na warunkach wskazanych w specyfikacji istotnych warunkow
zaméwienia dla przetargu poprzedzajacego zawarcie Umowy, zwanych dalej ,,SWZ”;

Postepowanie realizowane jest w ramach programu ,,Srodowisko, Energia i zmiany Klimatu”, obszar programowy Energia
wspotfinansowanego ze sSrodkdw Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2020 projekt pod nazwg ,Poprawa efektywnosci energetycznej
w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim” oraz w ramach Rzagdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
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2) Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbgdnych prob, odbiorow, szkolen, jak
rowniez odbioru koncowego catosci robot bedacych przedmiotem zamowienia.

3) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej zgodnie z art. 3 ust. 14 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333);

4) przygotowanie wszystkich dokumentow, uzyskanie wszelkich decyzji i uzgodnien
wymaganych prawem oraz wynikajgcych z dobrej praktyki i wiedzy Wykonawcy,
niezbednych do uzytkowania budynku po zakonczeniu robot budowlanych;

5) wykonanie wszelkich innych czynnosci, ktore okazg si¢ niezbedne do wykonania
obowigzkow lub osiggniecia rezultatow, wskazanych w pkt 1 — 3;

- zgodnie z obowigzujacym prawem, przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami

wiedzy technicznej oraz przy zachowaniu najwyzszej staranno$ci zawodowe;.

Szczegotowy zakres Umowy okreslajg nast¢pujace dokumenty, uwazane, odczytywane

I interpretowane jako integralna cz¢s¢ umowy, wedtug nastepujacej kolejnosci:

umowa o roboty budowlane;

dokumentacja projektowa (zatacznik nr 7 do SWZ);

SWZ wraz z pozostatg zatagczong dokumentacja;
szczegOlowy harmonogram rzeczowo — finansowy;

oferta;

wszelkie inne dokumenty dotgczone do umowy oraz SWZ;

- Zwane tacznie ,,Dokumentami’.

4.

Dokumenty odczytywaé nalezy jako wzajemnie wyjasniajace si¢ i uzupetniajgce w tym
znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia wyst¢pujacych miedzy nimi jakichkolwiek
rozbieznos$ci lub wieloznacznos$ci, nie spowoduje to ograniczenia zakresu Przedmiotu
Umowy ani zakresu wymaganej starannosci.

Jesli wystapi rozbieznos¢ lub wieloznaczno$¢ pomigdzy trescia Dokumentow,
o prawach i1 obowigzkach Stron rozstrzyga¢ bedzie kolejno§¢ Dokumentdéw, o ktorej
mowa w ust. 3.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rozwigzan rownowaznych na zasadach opisanych
w dokumentacji projektowej pod warunkiem zachowania przez Wykonawce kryteriow
roéwnowaznosci 1 uzyskanie uprzedniej akceptacji Zamawiajacego.

§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY

Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie 30 dni, od dnia zawarcia umowy, tj.
do dnia 25 kwietnia 2024 r.

Za termin wykonania Przedmiotu Umowy uwaza si¢ dat¢ podpisania przez
Zamawiajacego  bezusterkowego, zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego (w przypadku niewyznaczenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie
wymaga si¢ wytacznie podpisu osoby dziatajace] w imieniu Zamawiajgcego) protokotu
odbioru koncowego robot.

Wykonawca potwierdzi zgloszenie robot do odbioru odpowiednim wpisem
do dziennika budowy.

Przekazanie Wykonawcy placu budowy nastagpi z chwilag zawarcia umowy,
z zastrzezeniem ust. 5 oraz § 8 ust. 1 pkt 2 umowy.

Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy do czasu przediozenia przez
Wykonawce dokumentow, o ktorych mowa w § 5 ust. 2 oraz w § 10 ust. 2
i ust. 3 umowy.

Postepowanie realizowane jest w ramach programu ,,Srodowisko, Energia i zmiany Klimatu”, obszar programowy Energia

wspotfinansowanego ze sSrodkdw Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2020 projekt pod nazwg ,Poprawa efektywnosci energetycznej

w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim” oraz w ramach Rzagdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
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6.  Wykonawca rozpocznie wykonywanie przedmiotu umowy niezwlocznie po zawarciu
umowy, w ktorym to dniu Zamawiajacy udzieli Wykonawcy dostepu do nieruchomosci,
za$ roboty budowlane Wykonawca rozpocznie najpdzniej w terminie 7 dni od dnia
przekazania placu budowy.

7. Szczegodtowe terminy realizacji Przedmiotu Umowy okresla szczegdétowy harmonogram
rzeczowo — finansowy, z ktorego wynika kolejnos¢ realizacji robot budowlanych z
uwzglednieniem wymaganych technologii, czasu realizacji i termindéw oraz wykonania
elementoéw robot, podlegajacych odbiorom.

8.  Wykonawca do dnia zawarcia umowy przedtozyl Zamawiajacemu szczegdlowy
harmonogram rzeczowo - finansowy oraz kosztorys ofertowy, na bazie ktoérego
sporzadzono szczegdtowy harmonogram rzeczowo — finansowy, ktore to dokumenty
Zamawiajgcy zaakceptowal. Ww. harmonogram stanowi zalacznik nr 2 do umowy.

9.  Wykonawca jest zobowigzany na biezaco aktualizowaé szczegdtowy harmonogram
rzeczowo — finansowy w stosunku do faktycznego postepu robét. Ustep 11 niniejszego
paragrafu stosuje si¢ odpowiednio. Aktualizacje szczegdtowego harmonogramu
rzeczowo — finansowego nie stanowig zmiany Umowy i nie mogg dotyczy¢ zmiany
terminu wykonania Przedmiotu Umowy.

10. Zamawiajacy zatwierdzi lub zglosi uwagi do przedtozonej aktualizacji szczegotowego
harmonogramu rzeczowo — finansowego w terminie do 5 (pigciu) dni roboczych od dnia
jej otrzymania. Niezgloszenie zastrzezen przez Zamawiajacego w WW. terminie oznacza
jego zatwierdzenie.

11. Szczegélowy harmonogram rzeczowo — finansowy stanowi¢ bedzie podstawe
procentowego rozliczania poszczegdlnych czesci robot, przy czym wynagrodzenie
koficowe nie moze obejmowac kwoty mniejszej niz 30% tacznego wynagrodzenia.

12.  Szczegotowy harmonogram rzeczowo —finansowy oraz jego aktualizacje sporzadza si¢ w

3 (trzech) egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiajgcego. Aktualizacje
szczegOlowego harmonogramu rzeczowo — finansowego stanowi¢ beda zalacznik nr 2

do umowy.
§3
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Obowigzujaca formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczaltowe w rozumieniu

i ze skutkami okreslonymi w art. 632 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny (tj. z 2019 r. Dz. U. poz. 1145 z pézn. zm.), zwanego dalej ,,Kodeksem
cywilnym”, ustalone zgodnie z SWZ oraz z oferta Wykonawcy.

2.  Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Wykonawcy
wynagrodzenie w wysokosci 204 918,00 zt brutto (stownie: dwiescie cztery tysiace
dziewigéset osiemnascie ztotych 0/100), zwane dalej ,,Wynagrodzeniem”, w tym podatek
VAT 23 % (warto$¢ podatku VAT wynosi 38 318,00 zt). Kwota netto wynosi
166 600,00 zt.

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy, zwigzane z realizacjg
Przedmiotu Umowy.

4.  Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 uwzglednia wszystkie czynniki cenotworcze
zwigzane z wykonaniem Przedmiotu Umowy, rowniez te, ktore nie wynikaja wprost
Z umowy, a sg niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy, w szczeg6lnosci podatki,
optaty, koszty niezbednych ekspertyz i opracowan, ewentualne cla, koszty uzgodnien,
koszty robot przygotowawczych, koszty robot geologiczno-inzynierskich, koszty
materiatdw pomocniczych, koszty opracowania i wprowadzenia tymczasowej organizacji

ruchu na czas realizacji robot budowlanych, koszty zajecia pasa drogowego, odtworzen,
Postepowanie realizowane jest w ramach programu ,,Srodowisko, Energia i zmiany Klimatu”, obszar programowy Energia
wspotfinansowanego ze sSrodkdw Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2020 projekt pod nazwg ,Poprawa efektywnosci energetycznej
w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim” oraz w ramach Rzagdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
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koszty ewentualnej wspolpracy z innymi podmiotami w niezbednym zakresie oraz
wszystkie koszty zwigzane z warunkami okreslonymi przez Zamawiajacego w SWZ oraz
wynikajacymi z przepisow bezwzglednie obowigzujacego prawa.

Wynagrodzenie uwzgl¢dnia koszty wykonania wszelkich dokumentéw, opracowan,
analiz oraz innej podobnej dokumentacji, w tym w szczegdlnosci dokumentacji
geologiczno—inzynierskiej, jezeli z obowigzujacych przepisow, wymagan odpowiednich
organow, dostawcow mediow oraz zasad wiedzy technicznej i dobrej praktyki wynika
taka koniecznos¢.

Wynagrodzenie uwzglednia wykonanie wszystkich czynnosci i dostawe wszystkich
towarow oraz materiatow niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy.

Wykonawca nie moze przelewac jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajacych z umowy
na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, wyrazonej pod rygorem
niewaznosci.

§4
ZAPLATA WYNAGRODZENIA

Zamawiajacy dopuszcza platnosci czeSciowe. Zaplata za wykonanie cze$ciowe
Przedmiotu Umowy oraz wykonanie Przedmiotu Umowy dokonywana bedzie zgodnie ze
szczegblowym harmonogramem rzeczowo — finansowym — zatwierdzonym przez

Zamawiajacego, na podstawie faktur czesciowych i faktury koncowe;j. Przy czym faktury

czesciowe beda ptatna na zasadach okreslonych w §2 ust. 11, a ich taczna wysokos$¢ nie

moze przekracza¢ 70 % naleznego wynagrodzenia.

Opisy faktur winny by¢ uprzednio uzgadniane ze stuzbami finansowo-ksiggowymi

Zamawiajacego (opis 1 podzial na rodzaje kosztow).

Zalacznikiem do faktury czesciowej bedzie podpisany przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego (w przypadku ustanowienia) oraz Zamawiajacego bezusterkowy protokot

potwierdzajacy procentowe zaawansowanie wykonania poszczegdlnych rodzajéw robot.

Wykonawca bedzie wystawial Zamawiajacemu kazdg fakturg¢ w terminie do 7 (siedmiu)

dni od daty podpisania bezusterkowego protokolu potwierdzajacego procentowe

zaawansowanie wykonania poszczegdlnych rodzajow robot, stanowiacego podstawe do
jej wystawienia;

Zamawiajacy bedzie dokonywal zaptaty faktury czg$ciowej w  terminie

do 30 (trzydziestu) dni od daty doreczenia Zamawiajagcemu prawidlowo wystawionej

faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, przelewem na rachunek bankowy

WYKONAWCY NI...iviiiiiii e, bez wzglegdu na termin

wskazany na fakturze.

1) Wykonawca os$wiadcza, ze jest/nie jest czynnym platnikiem podatku VAT oraz
o$wiadcza, ze podany tu rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym
wyodrebnionym dla celow prowadzenia dziatalnosci gospodarczej oraz, ze znajduje
si¢ w bazie podmiotow VAT (tzw. Biatej Liscie Podatnikow VAT) prowadzonej przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b ust. 1 i 2 ustawy z dnia
11.03.2004r. o podatku od towarow i ustug.

2) Faktura wystawiona przez Wykonawce bedzie zawieraé nastgpujace dane
Zamawiajacego:

Nabyweca: Powiat Policki, ul. Tanowska 8, 72-010 Police, NIP: 851 25 50 469, Regon:
811762713,
Ptatnik bedzie Starostwo Powiatowe w Policach ul. Tanowska 8, 72-010 Police.

Postepowanie realizowane jest w ramach programu ,,Srodowisko, Energia i zmiany Klimatu”, obszar programowy Energia
wspotfinansowanego ze sSrodkdw Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2020 projekt pod nazwg ,Poprawa efektywnosci energetycznej
w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim” oraz w ramach Rzagdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
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6. Bezusterkowe protokoty potwierdzajace procentowe zaawansowanie wykonania
poszczegbdlnych rodzajow robot nie stanowig pokwitowania, o ktorym mowa w art. 462
§ 1 Kodeksu cywilnego, i stanowig one tylko i wylacznie dokument rozliczeniowy
umozliwiajacy czgsciowe rozliczanie si¢ z Wykonawca.

7.  Wysokos¢ faktury koncowej stanowi¢ bedzie pozostala po rozliczeniu faktur
cze$ciowych cze$¢ wynagrodzenia umownego Wykonawcy.

8.  Zamawiajacy dopuszcza dokonanie zaptaty jednorazowej po zakonczeniu robot o ile taki
sposob zaptaty zostanie ustalony w Harmonogramie.

9.  Zadatg zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

10. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu faktur czesciowych oraz
faktury koncowej wraz z:

1) protokotami odbioru robdot wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow w ramach robot, ktore podlega¢ majg rozliczeniu cz¢sciowemu lub
koncowemu, w zakresie robot budowlanych,;

2) kopiami faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcow za wykonane przez
nich roboty, dostawy i ustugi;

3) kopiami przelewow bankowych, potwierdzajacych ptatnosci na rzecz
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow;

4) oswiadczeniami Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow w przypadku
braku robot budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow przed dniem odbioru cze$ciowego robot
budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
nie byly jeszcze wymagalne.

10.  Brak ktoregokolwiek z dokumentow, o ktorych mowa w ust. 5 i ust. 9, badz
potwierdzenia okoliczno$ci objetej o$wiadczeniem zawartym w ust. 5 pkt 3 stanowi
podstawe do odmowy =zaptaty i1 zwrotu faktury, do czasu ich przedlozenia
Zamawiajacemu, lub wskazanie whasciwego nr rachunku bankowego, w tym wypadku
§ 14 ust. 4 pkt.1 umowy nie stosuje sie.

11.  Rozliczenie koncowe:

1) podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej jest sporzadzony
bezusterkowy protokot odbioru koncowego potwierdzony przez Wykonawce
oraz podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 1 Zamawiajacego;

2) faktura koncowa zostanie wystawiona w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty
podpisania protokotu, o ktorym mowa w pkt 1;

12. Strony ustalaja, iz na zasadzie potracenia umownego, z wynagrodzenia Zamawiajacy
moze potraci¢ wszelkie roszczenia przystlugujace mu wzgledem Wykonawcy na
podstawie umowy, w szczegOlnosci kary umowne, roszczenie o uzupelnienie
zabezpieczenia, koszty wykonania zastepczego, ptatnosci dokonane bezposrednio na
rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw oraz roszczenie o obnizenie
wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgodg.

13. Postanowienia ust. 12 nie uchybiajg mozliwosci potracenia ustawowego.

§5
PERSONEL WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ prawidlowe wykonanie i Kierowanie robotami
objetymi Umow3a przez osoby posiadajace stosowne 1 wymagane kwalifikacje zawodowe,
oraz wymagane uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji w budownictwie,
do ktorych w szczegodlnosci naleze¢ bedzie:

Postepowanie realizowane jest w ramach programu ,,Srodowisko, Energia i zmiany Klimatu”, obszar programowy Energia

wspotfinansowanego ze sSrodkdw Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2020 projekt pod nazwg ,Poprawa efektywnosci energetycznej
w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim” oraz w ramach Rzagdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
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1) kierownik robot Pan Adam Swarcewicz

oraz w miar¢ potrzeb innych specjalistow.

Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie, a co najmniej na 3 dni przed przejeciem placu
bodowy, przedtozy¢ Zamawiajagcemu o$wiadczenie o podjeciu obowigzkow Kierownika
Budowy i kierownikow robdt branzowych wraz z wymaganymi zalacznikami, o ktoérych
mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),
zwanej dalej ,,Prawem budowlanym”, dla os6b wymaganych w Prawie budowlanym, oraz
pozostatych przedstawicieli wszystkich branz objetych realizacjag umowy, do sprawowania
tych funkcji w celu zrealizowania umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowg i/lub robotami osoby,
o ktérych mowa w ust. 1. Zmiana ktorejkolwiek ze wskazanych osob w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowana
przez Zamawiajacego.

Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 3, nie
pozniej niz w ciggu S5 (pieciu) dni roboczych przed planowanym skierowaniem
do wykonania umowy nowej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji umowy wynikajaca
z braku osob, o ktorych mowa w ust. 1 bedzie traktowana jako przerwa wynikta
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do wydtuzenia terminu
wykonania umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1.

Zamawiajacy zaakceptuje zmiang¢ personelu Wykonawcy wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie nowych oséb beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia personelu, wskazanego pierwotnie do umowy.

Zamawiajacy zaakceptuje zmiane, o ktoérej mowa w ust. 3, w terminie 5 (pigciu) dni
roboczych od dnia otrzymania propozycji zmiany, zgodnie z wymaganiami umowy.
Zmiana personelu nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

Skierowanie przez Wykonawcg bez akceptacji Zamawiajacego do wykonania umowy
innych osob niz wskazane w ust. 1 i nieprzediozenie Zamawiajagcemu kopii dokumentow
potwierdzajacych posiadanie kwalifikacji zawodowych 1 uprawnien budowlanych,
o ktoérych mowa w ust. 1, stanowi podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego
z winy Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca powezmie wiadomo$é, ze ktorakolwiek z osob, 0 ktoérych mowa
w ust.1 zostata skazana prawomocnym wyrokiem sadu za przestgpstwo popetnione w celu
osiggniecia korzysci majatkowej lub na mocy ktorego zostal orzeczony zakaz zaymowania
okreslonego stanowiska, wykonywania okreslonego zawodu lub prowadzenia okre$lonej
dziatalno$ci gospodarczej — niezwlocznie zawiadomi na piSmie o tym fakcie
Zamawiajacego, jednoczes$nie przedstawiajac Zamawiajagcemu do akceptacji inng osobe
o tych samych lub wyzszych kwalifikacjach i doswiadczeniu, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SWZ 1 o zgod¢e na taka zmiang¢ wystapi w formie pisemnej
do Zamawiajacego.

W sytuacji przewidzianej w ust. 8 Zamawiajacy wyrazi zgode na wymiang 0SOby,
wymienionej w ust.1 na zaproponowang przez Wykonawcg, o ile wskazana osoba spetnia
wymogi dotyczace kwalifikacji. W takim przypadku stosuje si¢ odpowiednio
postanowienia ust. 5.

Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zwrot kosztéw, wynikajgcych bezposrednio lub
posrednio z usunigcia lub wymiany osob, o ktorych mowa w ust.1.

W przypadku skorzystania przez Wykonawce na etapie sktadania oferty z mozliwosci
polegania na zasobach podmiotu trzeciego, na potrzeby wykazania niezbgdnego
doswiadczenia w zakresie robot budowlanych, zobowigzany jest On odpowiednio do
wskazania tych podmiotow jako personelu badz podwykonawcéw na etapie realizacji

umowy.

Postepowanie realizowane jest w ramach programu ,,Srodowisko, Energia i zmiany Klimatu”, obszar programowy Energia

wspotfinansowanego ze sSrodkdw Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2020 projekt pod nazwg ,Poprawa efektywnosci energetycznej

w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim” oraz w ramach Rzagdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
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§6
PODWYKONAWSTWO

W  przypadku realizacji przez Wykonawce Przedmiotu Umowy =z udzialem
Podwykonawcoéw, Wykonawce obcigzaé beda obowigzki opisane w umowie
i w przepisach prawa, w tym w szczegdlnosci w PZP.

Przez umowe¢ o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemne;j
o charakterze odplatnym, ktdrej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowigce cze$S¢ zamoOwienia publicznego, zawartg migdzy wybranym przez
Zamawiajacego Wykonawcg a innym podmiotem (Podwykonawca), a w przypadku
zamoOwien publicznych na roboty budowlane takze migdzy Podwykonawcg a dalszym
Podwykonawca lub migdzy dalszymi Podwykonawcami.

Wykonawca uprawniony jest wykonywaé roboty budowlane wchodzace w skiad
Przedmiotu Umowy za pomoca Podwykonawcéw zgloszonych oraz w stosunku
do ktorych Zamawiajacy nie wnidst sprzeciwu, zgodnie z przepisami art. 6471 Kodeksu
cywilnego.

Strony postanawiaja, iz realizacja rob6t budowlanych wchodzacych w sktad Przedmiotu
Umowy przy pomocy Podwykonawcow bez uprzedniego zgloszenia, jak réwniez w
stosunku do ktorych Zamawiajacy wnidst sprzeciw stanowi nienalezyte wykonanie
umowy przez Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane jest obowigzany do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. To samo dotyczy obowigzku
przedstawienia projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane.

Jezeli Zamawiajacy w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia przedstawienia mu przez
Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, 0 ktorej mowa w ust. 5, nie zglosi w
formie pisemnej zastrzezen, bgdzie si¢ uwazato, ze Zamawiajacy wyrazit zgode na
zawarcie umowy.

W przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, o
ktorej mowa w ust. 5, przed jej zawarciem — Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w
wysokosci 3.000 zt za kazdy taki przypadek.

Zamawiajacy w terminie, o ktérym mowa w ust. 6 zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane: niespelniajacej wymagan okre§lonych w ust. 27 i 28 niniejszego
paragrafu  lub, gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtluzszy
niz 30 dni.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, 0
ktorejy mowa w ust. 5 w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
W przypadku niewykonania obowigzku, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim,
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w kwocie 3 000 zl za kazdy taki
przypadek. Zamawiajacy w terminie, o ktdrym mowa w ust. 6, zglosi w formie pisemne;j
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w
sytuacji zaistnienia ktorejkolwiek z przestanek wymienionej w ust. 8.

Zmiana umowy z Podwykonawca, z ktorym Wykonawca zawart umowe
0 podwykonawstwo lub projektu umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 5

Postepowanie realizowane jest w ramach programu ,,Srodowisko, Energia i zmiany Klimatu”, obszar programowy Energia

wspotfinansowanego ze sSrodkdw Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2020 projekt pod nazwg ,Poprawa efektywnosci energetycznej

w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim” oraz w ramach Rzagdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
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wymaga dopelnienia obowigzkéw opisanych w ust. 3-9 niniejszego paragrafu. Kara
umowna, o ktorej mowa w ust. 9 (tj. 3.000 zt) jest nalezna Zamawiajgcemu rowniez w
przypadku  nieprzedlozenia Zamawiajagcemu  projektu  zmiany umowy o
podwykonawstwo lub poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii aneksu do zawartej
umowy 0 podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 5 w terminie 7 dni od dnia jego
zawarcia.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za wilasne.
Wykonawca jest wylacznie odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan
Podwykonawcow na terenie budowy oraz przestrzeganie przez Podwykonawcow zasad
bhp i ppoz.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, Wykonawca na protokotach odbioru czesciowego i koncowego opisze zakres
oraz warto$¢ robot wykonywanych przez Podwykonawcow.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci
wynagrodzenia brutto, nie mniejszej jednak niz 50.000 zt. W przypadku niewykonania
obowigzku, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu
kar¢ umowng w kwocie 3. 000 zt za kazdy przypadek.

W przypadku, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz 30 dni Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce¢ 1 wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
w terminie 14 dni od dnia wezwania, pod rygorem obcigzenia Wykonawcy karag umowna
w kwocie 3.000 zt. W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzku, o ktorym
mowa W zdaniu poprzednim, zaptaci on Zamawiajacemu kar¢ umowng
w kwocie 3.000 zt za kazdy taki przypadek.

Zmiana umowy z Podwykonawca, z ktorym Wykonawca zawarl umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi wymaga dopelnienia
obowigzkow opisanych w ust. 13 — 14 niniejszego paragrafu. Kara umowna, o ktorej
mowa w ust. 14 (tj. 3.000 zl) jest nalezna Zamawiajagcemu rowniez w przypadku
nieprzedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii aneksu
do zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
- w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia.

Zawarcie przez Podwykonawce, z ktorym Wykonawca zawarl umowe
0 podwykonawstwo, umowy z dalszym Podwykonawcg wymaga dopelnienia
obowigzkow opisanych w umowie dla zawarcia umowy 0 podwykonawstwo oraz
wprowadzenia  postanowien  dotyczacych  bezposredniej  zaplaty  dalszym
Podwykonawcom, stosownie do postanowien ust. 17 i nastgpnych.

W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty przez Wykonawce, Podwykonawcg lub
dalszego Podwykonawce¢ zamdwienia na roboty budowlane, Zamawiajacy dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego odpowiednio
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub uslugi- zwang dalej ,,bezposrednig zaplata”. Zamawiajacy
jest uprawniony, wedle wlasnego uznania, i po przekazaniu Wykonawcy informacji o
ptatnosci, do dokonania bezpo$redniej platno$ci réwniez na rzecz pozostatych
podwykonawcow.

Bezposrednia zaptata dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
Postepowanie realizowane jest w ramach programu ,,Srodowisko, Energia i zmiany Klimatu”, obszar programowy Energia
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lub po  przedlozeniu = Zamawiajacemu  poswiadczonej za  zgodnosé
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek i
naleznosci ubocznych, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, Zamawiajagcy umozliwi Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa
w ust. 17, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy informacji
o mozliwosci zgloszenia pisemnych uwag.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 20, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty,
albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci po stronie Zamawiajacego, co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie nalezy,
albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy pomniejsza 0 kwote
wyplaconego wynagrodzenia na rzecz podmiotow, o ktéorych mowa w ust. 17,
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza niniejszym zgode.
Niezaleznie od odpowiedzialnosci Wykonawcy, okreslonej w ust. 22, Wykonawca jest
zobowigzany do zaplaty na rzecz Zamawiajacego wszelkich kwot (w pelnej wysokosci)
zaptaconych przez Zamawiajacego, a hie pomniejszonych z wynagrodzenia Wykonawcy,
zarOwno w czasie realizacji umowy, jak i po jej zakonczeniu na rzecz Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow, tytutem zaptaty wynagrodzenia
za roboty budowlane, ustugi i dostawy wchodzace w zakres Przedmiotu Umowy.
Obowigzek Wykonawcy, o ktorym mowa w wust. 23 w zakresie zwrotu
w pelnej wysokosci kwot zaplaconych przez Zamawiajacego tytulem wynagrodzenia
za roboty budowlane, ustugi i dostawy wchodzace w zakres Przedmiotu Umowy
ma zastosowanie rowniez w przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek
ze Stron.
Konieczno$¢ co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 17 lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5 % wartosci
wynagrodzenia brutto moze stanowi¢ podstawe do natychmiastowego odstapienia
od umowy przez Zamawiajacego, ktore bedzie rozumiane jako dokonane z winy
Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty Podwykonawcom,
z ktérymi zawarl umowy o podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw
do bezposredniej zaptaty dalszym Podwykonawcom — do dokonywania terminowej
zaptaty dalszym Podwykonawcom. W przypadku braku zaplaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom Iub dalszym Podwykonawcom, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 10.000 zt za kazdy przypadek
nieuzasadnionego braku zaptaty takiego wynagrodzenia. W przypadku nieterminowej

zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
Postepowanie realizowane jest w ramach programu ,,Srodowisko, Energia i zmiany Klimatu”, obszar programowy Energia
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Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia

wynikajgcego z danej umowy podwykonawczej za kazdy dzien opdznienia, przy czym

nie mniej niz 3.000 zt za kazdy taki przypadek. Brak zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcom bedzie uznawany za nienalezyte wykonywanie umowy.

Umowa z Podwykonawca Ilub dalszym Podwykonawca powinna stanowié

w szczegolnosci, 12:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

2) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ pdzniejszy niz termin zaptaty faktury koncowej dla Wykonawcy;

3) Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czesci zamdwienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca;

4) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane, b¢dace Przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastegpowaé w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robot wykonanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

5) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawcg 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej oraz SWZ;

6) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robot
budowlanych za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od
okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wady Przedmiotu
Umowy;

7) o obowigzku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o ktérym mowa
w art. 95 PZP na zasadach, ktore obowigzuja Wykonawce;

8) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy
1 doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy
1 doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja umowy;
dysponowa¢ personelem 1 sprzgtem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie
podzlecanej czgsci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajagcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace
wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy osob i
sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osob, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo beda
udostgpnione Zamawiajagcemu w sytuacji, gdy Zamawiajacy zazada takich
dokumentows;

9) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajagcemu niezwlocznie, na jego zadanie dokumentéw, os$wiadczen
i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub

odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
Postepowanie realizowane jest w ramach programu ,,Srodowisko, Energia i zmiany Klimatu”, obszar programowy Energia
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2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy,
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

3) umozliwiajacych Wykonawcy potracanie kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy z wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, chyba ze w
postanowieniach umownych znajda si¢ wyrazne postanowienia, ktére beda
wskazywaly na to, ze potragcona na zabezpieczenie kwota, nie stanowi juz
wynagrodzenia tylko zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, opisanie celu
tego zabezpieczenia, jak roéwniez, ze zaptata wynagrodzenia pomniejszonego
o kwote potragcong na zabezpieczenie stanowi nalezyte wypelnienie zobowigzania
w zakresie zaptaty wynagrodzenia oraz w przypadku braku zwrotu tego
zabezpieczenia przez Wykonawce lub podwykonawce, podmiotowi uprawnionemu
bedzie przystugiwalo roszczenie o zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a nie o zaplat¢ wynagrodzenia,

4) nie moze zawiera¢ terminow wykonania dluzszych niz okreslone w umowie
Wykonawcy z Zamawiajacym.

W przypadku polegania przez Wykonawce w toku postgpowania o udzielenie

zamoOwienia na zasobach podmiotu trzeciego, w celu wykazania wymaganego w SWZ

doswiadczenia, zobowigzany jest on, na zasadach przewidzianych w ust. 1-12, przedtozy¢

zawartg z tym podmiotem umowe o podwykonawstwo w zakresie wskazanym w

o$wiadczeniu o poleganiu na zasobach podmiotu trzeciego.

§7
PRAWA I OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) zaplata Wynagrodzenia za nalezycie wykonany Przedmiot Umowy na zasadach
okreslonych w umowie;

4) dokonanie odbioru Przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w umowie;

5) przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego.

Jezeli w ocenie Zamawiajacego zdarzyt si¢ wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo

zycia lub robot lub na sgsiadujaca nieruchomo$¢ Zamawiajacy moze, bez zwalniania

Wykonawcy z zadnego z jego obowigzkéw 1 odpowiedzialnosci w ramach umowy,

poleci¢ Wykonawcy wykonanie kazdej pracy, ktora w ocenie Zamawiajgcego, moze by¢

konieczna do zmniejszenia ryzyka niebezpieczenstwa.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o osobie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ile

zostanie ustanowiony.

Zamawiajacy bedzie koordynowaé czynnosci nadzoru inwestorskiego, zgodnie

z art. 27 Prawa budowlanego.

W dowolnym czasie Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wydac

Wykonawcy polecenia wykonania koniecznych do wykonania robot oraz usunigcia wad,

co bedzie traktowane, jako dziatanie zgodne z umowa. Wykonawca bedzie przyjmowat

polecenia wyltacznie od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego. Jezeli

jednak polecenie bedzie stanowito zmiang umowy, to w takiej sytuacji Strony postapia

zgodnie z postanowieniami umowy dotyczacymi jej zmian.

We wszystkich sprawach objetych umowa Wykonawca zastosuje si¢ do polecen

wydanych przez Zamawiajacego. Jesli bedzie to tylko mozliwe, to te polecenia winny

by¢ wydawane na pi§mie. Jezeli Zamawiajacy wyda polecenie ustne 1 otrzyma pisemne
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potwierdzenie przyjecia polecenia od Wykonawcy lub w ciggu dwoch dni roboczych
po wydaniu polecenia przez Zamawiajacego, Wykonawca nie odpowie na nie poprzez
wydanie pisemnego odrzucenia polecenia, to w takim przypadku, w ciggu 3 dni
po otrzymaniu polecenia przez Wykonawce, uznaje si¢ je za przyjete przez niego
do realizacji.

Zamawiajacy bedzie organizowat rady budowy z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
inspektorow nadzoru oraz innych zaproszonych oséb. Celem rad budowy bedzie
omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robot. Terminy
rad budowy bedzie ustalat Zamawiajacy, zgodnie z istniejacym zapotrzebowaniem. Rady
budowy bedg prowadzone 1 protokotowane przez Zamawiajacego lub dziatajgcego w jego
imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a kopie protokotu bedg dostarczone
Wykonawcy i innym obecnym na pisemny wniosek.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonywania kontroli montazu przez
Wykonawce wszystkich urzadzen stanowigcych przedmiot umowy z udzialem
przedstawicieli producenta lub dostawcy danego urzadzenia. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do zadania od Wykonawcow wszelkich dokumentéw, w tym instrukcji
montazu, wszelkich urzadzen lub robot, dla ktérych taka dokumentacja jest przewidziana.

§8
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy, z zastrzezeniem obowigzkow wynikajacych z innych

postanowien Umowy, nalezy:

1) wykonanie i oddanie do uzytku robot wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy
zgodnie z umowg, dokumentacjg projektows, zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano —
montazowych, ustawg Prawo budowlane, obowigzujacymi polskimi normami i
innymi przepisami odnoszacymi si¢ do Przedmiotu Umowy;

2) protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy oraz zabezpieczenie
go wraz ze znajdujacymi si¢ na nim obiektami budowlanymi i urzadzeniami
technicznymi;

3) wykonywanie czynnosci wymienionych w art. 22 Prawa budowlanego;

4) opracowanie, przed przystgpieniem do robot, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia;

5) przygotowania aktualizacji szczegdétowego harmonogramu rzeczowo — finansowego,
o ktéorym mowa w § 2 ust. 9;

6) zapewnienie na czas trwania budowy kierownictwa robot zgodnie ze ztozong oferta;

7) zatrudnienie przy budowie odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracownikow
wykwalifikowanych W zakresie niezbgdnym do odpowiedniego
1 terminowego wykonania robot;

8) realizacja zgodnych z umowg i przepisami prawa zalecen Zamawiajagcego W tym
takze tych wpisanych do dziennika budowy;

9) wykonanie robot tymczasowych, ktore moga by¢ potrzebne podczas wykonywania
robdt podstawowych;

10) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych majg by¢ prowadzone
roboty podstawowe lub tymczasowe;

11) utrzymanie terenu budowy w nalezytym stanie i usuwanie na biezaco zbednych
materiatow, odpadkdéw oraz Smieci z udokumentowaniem miejsc sktadowania
odpadow lub ich utylizacji;
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12) przywrdcenie po zakonczeniu robdt terenu budowy oraz terenu stanowiagcego
zaplecze budowy do stanu przewidzianego w projekcie;

13) biezgce informowanie Zamawiajacego o sposobie prowadzenia jako$ciowych prob
na budowie;

14) informowanie zapisem w dzienniku budowy Zamawiajacego, o terminie zakrycia
robot ulegajacych zakryciu oraz terminie zaniku robdt zanikajacych, na 3 (trzy) dni
przed przewidywanym ich zakryciem lub zaniknigciem. Jezeli Wykonawca nie
poinformuje o tych faktach Zamawiajgcego, zobowigzany bedzie odkry¢ roboty lub
wykona¢ otwory niezbgdne do zbadania robdt, a nastgpnie przywrdci¢ roboty
do stanu poprzedniego na swoj koszt i ryzyko;

15) informowanie Zamawiajacego na piSmie, z co najmniej 7 (siedmio) dniowym
wyprzedzeniem, o przypadku odbioru lub odbioru wymagajgcego powotania komisji
z udziatem oséb trzecich;

16) zglaszanie Zamawiajgcemu na piSmie, po uprzednim uzgodnieniu i zaopiniowaniu
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, konieczno$ci wykonania robot
zamiennych, a nastepnie uzyskanie na pi$mie zgody Zamawiajacego na wykonanie
tychze prac zamiennych;

17) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych
na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru robot, a w szczegdlnosci:
dokumentacje powykonawcza, inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,
protokoty badan i sprawdzen, protokoty technicznych odbioréw, instrukcje obstugi i
eksploatacji, dziennik budowy, zaswiadczenia whasciwych jednostek i organow
wymagane przepisami i dokumentacjg projektowa, niezbedne §wiadectwa kontroli
jakosci, oswiadczenia kierownika budowy, o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit.
a i lit. b Prawa budowlanego;

18) przekazanie Zamawiajagcemu sprawdzonej i zatwierdzonej uprzednio przez
Zamawiajacego  dokumentacji  powykonawczej wraz  z  instrukcjami
eksploatacyjnymi i protokotami pomontazowymi;

19) ubezpieczenie mienia budowy oraz ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej
Wykonawcy na zasadach opisanych w umowie;

20) zapewnienie zabezpieczenia ppoz dla placu budowy;

21) zapewnienie nadzoru oraz wykonywanie rob6t zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy;

22) zapewnienie ochrony srodowiska na terenie budowy oraz w bezposrednim otoczeniu;

23) udostgpnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym = przez
Zamawiajacego w czasie realizacji Przedmiotu Umowy, przy czym Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci za dziatalnos$¢ tego wykonawcy, jego mienie itp.;

24) przekazania Zamawiajacemu, na kazde wezwanie, do wgladu dziennika budowy z
aktualnymi 1 wymaganymi na biezagco wpisami,

25) dostosowania si¢ do zastrzezen Zamawiajacego, co do sposobu prowadzenia robot
budowlanych, wynikajacych z ewentualnych zaktocen w pracy placowki o§wiatowej,
na terenie ktorej prowadzone beda prace;

26) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci, majatku Zamawiajacego,
jak réwniez mienia 0s6b trzecich - naprawienia ich
i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swoj koszt i ryzyko;

27) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych
do realizacji Przedmiotu Umowy;

28) strzezenie mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejecia
terenu budowy do daty przekazania Przedmiotu Umowy Zamawiajagcemu

protokotem koncowego odbioru 1 zlikwidowania zaplecza budowy;
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29) przygotowanie wszystkich dokumentoéw, uzyskanie wszelkich decyzji i uzgodnien
wymaganych prawem i wynikajacych z dobrej praktyki i wiedzy personelu
Wykonawcy niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;

30) udostepnianie  Zamawiajgcemu  dokumentdow ~ Wykonawcy,  zwigzanych
z realizowanym zadaniem inwestycyjnym dotyczacych terminowego usuwania
usterek 1 wad stwierdzonych podczas kontroli, odbiorow,
a takze stwierdzonych w okresie gwarancji i regkojmi;

31) w razie koniecznos$ci opracowania dodatkowych rysunkow lub specyfikacji, ktore
moga by¢ wymagane w zwigzku z wykonywaniem robét lub z innych powodow,
zgodnie z umowg (w szczegdlnosci tymczasowa organizacja ruchu, rysunki
warsztatowe, plany organizacji robodt, organizacji placu budowy) Wykonawca
powiadomi na pi§mie i1 przedtozy te rysunki Zamawiajagcemu do akceptacji, facznie
z towarzyszacg dokumentacjg i specyfikacjami. Koszty wykonania Ww. opracowan
poniesie Wykonawca;

32) dokonywanie terminowej zaptaty wynagrodzenia w uméwionej wysokosci na rzecz
Podwykonawcow;

33) montaz urzadzen oraz uzyskanie wymaganych prawem decyzji,

34) przeszkolenia personelu Zamawiajagcego w zakresie obstugi i konserwacji
montowanych urzadzen i systemow;

35) skoordynowanie swoich obowigzkow w trakcie realizacji umowy z
funkcjonowaniem placowki o$wiatowej, na terenie ktérej prowadzone sg roboty
budowlane;

36) prowadzenia robot z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczenstwa oraz przy
uwzglednieniu zasad i1 warunkéw zwigzanych z funkcjonowaniem placowki
o$wiatowej Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci
Niepetnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach przy ulicy
Janusza Korczaka 53 potozonej/go na nieruchomosci, na ktorej prowadzone sg
roboty budowlane.

2. W zakresie, w jakim Zamawiajacy, na podstawie art. 95 PZP okreslit w SWZ wymagania
zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy
o prac¢ osob wykonujacych czynnosci wchodzace w sktad przedmiotu zamowienia,
jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. z 2020 r. Dz. U.
poz. 1320), zwana dalej ,,Kodeks pracy”, w tym roboty instalacyjne zwiagzane z
wykonaniem instalacji nawodnienia terenu (instalacja kropelkowa i tryskaczowa
zgodnie ze szkicami), instalacjg kanalizacji z wybranych pionéw spustowych, instalacji
zasilania zbiornika w wode (wylacznie dla zbiornika nr 2, zasilenie pozostatych
zbiornikdw w ramach innych, p6Zniejszych postepowan) oraz instalacji elektrycznej (do
zasilenia pompy, dopuszcza si¢ podiaczenie do dowolnego obwodu elektrycznego
wewnatrz budynku). Wykonawca gwarantuje Zamawiajacemu, ze osoby wykonujace te
czynnosci bedg zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy,
przy czym wykonanie obowigzku zatrudnienia moze nastapi¢é rOwniez poprzez
zatrudnienie tych osob przez Podwykonawcow.

3. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce obowigzku zatrudnienia osoéb wykonujagcych wskazane w ust. 2
czynnosci. W tym zakresie Zamawiajacy jest uprawniony w szczegdlnosci do:

1) Zadania niezwlocznego przedtozenia mu os$wiadczen i dokumentow w zakresie

potwierdzenia spetnienia obowigzku zatrudnienia i ich oceny;
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2)zadania niezwlocznego udzielenia wyjasnien w przypadku zaistnienia watpliwosci

w zakresie potwierdzenia spelnienia obowigzku zatrudnienia;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4. Przed rozpoczgciem realizacji czynnosci, do ktorych odnosi si¢ obowigzek zatrudnienia
w stosunku do os6b majacych wykonywaé te czynno$ci oraz w trakcie realizacji
zamoOwienia - na kazde wezwanie Zamawiajgcego, W Wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelniania obowigzku zatrudnienia osob, wykonujacych wskazane
w ust. 2 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0sob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6olnosci dokladne okreslenie podmiotu
sktadajacego os$wiadczenie, date zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonuja 0soby zatrudnione
na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk
tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osoéb wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢  zanonimizowana
W sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, a w szczegolnosci
bez adreséw oraz nr PESEL pracownikow. Imig i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i
Wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS potwierdzajace oplacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy 0 ochronie danych
osobowych. Imig¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji

- pod rygorem niedopuszczenia tych osob do realizacji tych czynnosci.

5. W przypadku zmiany sktadu osobowego osob wskazanych w § 5 ust. 1 umowy
Wykonawca realizujacy czynnos$ci, do ktorych odnosi si¢ obowiazek zatrudnienia, przed
dopuszczeniem tych os6b do wykonywania poszczegdlnych czynnos$ci, obowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajacemu dla tych osob dokumenty, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1- 4
powyzej, pod rygorem niedopuszczenia tych osob do realizacji tych czynnosci.

6. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce obowiazku zatrudnienia
osOb wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci, Zamawiajacy przewiduje sankcje
W postaci natozenia na Wykonawce obowigzku zaptaty kary umownej, o ktorej mowa
w § 14 ust.l pkt 1 lit. d. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia
spelnienia obowigzku zatrudnienia traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce obowigzku zatrudnienia os6b wykonujacych czynnosci
wskazane w ust. 2.
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W przypadku watpliwosci, co do przestrzegania przepisOw prawa pracy przez

Wykonawceg lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

Przedstawiciel Zamawiajgcego uprawniony jest do sprawdzania tozsamosci 0sOb

wskazanych w § 5 ust. 1 umowy uczestniczacych w realizacji prac.

Wykonawca pokryje koszty zwigzane z zuzyciem wody i energii elektrycznej oraz innych

mediow na cele prowadzonych robdt i zaplecza budowy oraz koszty organizowania

terenu budowy i ochrony mienia.

Wykonawca bedzie gospodarzem na terenie prowadzonych robot od daty przejecia terenu

robot do czasu jego oddania Zamawiajgcemu, na zasadach przewidzianych prawem

budowlanym, a w szczego6lnosci jest on zobowigzany do:

1) skoordynowania wykonawstwa wszystkich robot objetych Przedmiotem Umowy;

2) ochrony mienia oraz przestrzegania przepisOw przeciwpozarowych na terenie budowy
i zaplecza socjalnego budowy;

3) przestrzegania porzadku i czysto$ci wymaganych odpowiednimi przepisami.

Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie osoby pozostajace w jego dyspozycji w ramach

wykonywania robot objetych Przedmiotem Umowy, posiadaja:

1) odpowiednie do zakresu wykonywanej pracy kwalifikacje zawodowe;

2) aktualne badania lekarskie, jezeli przepisy naktadaja obowiazek posiadania takich
badan;

3) sa przeszkolone w zakresie przepisow bhp i ppoz;

4) sa ubezpieczone od nastgpstw nieszczesliwych wypadkow;

5) posiadajg prawo wykonywania pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
o ile przepisy prawa naktadaja taki obowigzek.

Na kazde zadanie Zamawiajacego oraz w terminie przez niego okreslonym, Wykonawca

zobowigzany jest okaza¢ mu dokumenty na wskazane materialy, surowce

i urzadzenia - dopuszczajace je do uzytkowania lub obrotu, zgodnie z przepisami

o wyrobach budowlanych oraz systemie oceny zgodnosci.

Wykonawca jest zobowigzany, przed kazda dostawg na teren budowy, przedstawic

Zamawiajagcemu ,,Karte materialowg” urzadzen i materiatow, ktore zamierza wbudowac

w trakcie realizacji zadania. Material lub urzadzenie moga by¢ wbudowane przez

Wykonawcg po uzyskaniu na to zgody Zamawiajacego, udzielonej w ciggu 10 dni

od dnia wystgpienia 0 jej udzielenie.

Brak dokumentéw wymienionych w ust. 12 lub 13 begdzie podstawa do odmowy

zatwierdzenia przez Zamawiajgcego odbioru robdt i spowoduje wstrzymanie zaplaty

Wynagrodzenia do czasu uzupehnienia przez Wykonawce tych dokumentow.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzuje si¢ na wlasny koszt uporzadkowac teren

budowy 1 zlikwidowa¢ wiasne zaplecze terenu robot. Wykonawca wycofa z terenu robot

wszystkie §rodki produkcji oraz osoby, ktorymi dysponowat przy pracy

w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia koncowego odbioru wykonania Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewni Zamawiajagcemu mozliwo$¢ statej kontroli prowadzenia robot

i bedzie si¢ stosowal do wszelkich polecen i instrukcji Zamawiajacego, zgodnych

z prawem polskim.

Jezeli w okresie realizacji Przedmiotu Umowy nastgpi zmiana stanu prawnego

Wykonawca wykonana swoje zobowigzania wynikajace z umowy zgodnie z przepisami

prawa, ktore bedg miaty zastosowanie w chwili realizacji Przedmiotu Umowy.

W zakresie wykonywania robot, stanowigcych Przedmiot Umowy Wykonawce obcigzaja

nastepujace obowiagzki:

1) Wykonawca zgodnie z umowg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
I Zamawiajgcego z nalezytg starannoscig i pilnoscig wykona i wykonczy roboty
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budowlane wchodzace w sktad Przedmiotu Umowy oraz usunie wszelkie wady

i usterki w tych robotach;

2) Wykonawca dostarczy wymienione w umowie urzadzenia i dokumentacj¢ oraz
zapewni niezbedng mobilizacje catego personelu Wykonawcy, w tym
w szczegoOlnosci osob wskazanych w ofercie, jak rowniez zapewni materialy
zuzywalne 1 inne przedmioty i ustugi, zarbwno o charakterze tymczasowym jak
i stalym, wymagane do wykonania robot i ich wykonczenia, jak rowniez
do usuwania wad;

3) roboty obejmujg wszelkie prace i czynno$ci potrzebne do osiggnigcia rezultatow
opisanych w umowie;

4) z zastrzezeniem dalszych postanowien umowy, Wykonawca zobowigzany jest
w zakresie wiasnych robot w szczegdlnosci do:

a) organizacji terenu budowy, w tym w szczegolnosci jego urzadzenia we wlasnym
zakresie 1 na wlasny koszt, stosownie do przyjetej organizacji robot oraz
wlasciwego oznaczenia i zabezpieczenia, zapewnienia nalezytego tadu i porzadku,
a w szczegllnosci przestrzegania przepisow BHP oraz przepiséw ochrony
srodowiska na terenie placu budowy,

b) zorganizowania dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczen
przeciwpozarowych na terenie budowy,

C) zabezpieczenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot
stanowigcych Przedmiot Umowy,

d) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych
oraz usuwanie niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatéw oraz
odpadow na koszt wiasny,

e) prowadzenia robot z zapewnieniem pelnego bezpieczenstwa w trakcie
wykonywanych prac osobom trzecim zgodnie z przepisami BHP,

f) uzycia materiatbw budowlanych dopuszczonych do uzywania na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, gwarantujagcych odpowiednig jako$¢, o parametrach
technicznych 1 jakosciowych nie gorszych niz okre$lone w dokumentach
opisujacych Przedmiot Umowy,

g) bezzwlocznego powiadamiania Zamawiajacego o wszelkich mozliwych
wydarzeniach 1 okolicznosciach, mogacych wplyna¢ na opdznienie robdt oraz
w razie zaistnienia takiej potrzeby wykonanie na koszt wtasny prac niezbednych ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii,

h) odtworzenie na wlasny koszt ewentualnych zniszczen i innych szkod
w prowadzonych robotach oraz na terenie budowy,

i) doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy po zakonczeniu
realizacji Przedmiotu Umowy;

5) Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji,
takich jak odwodnienia, linie telefoniczne, elektryczne, $wiattowody, wodociagi,
gazociagi, cieptociagi i podobne, przed rozpoczgciem jakichkolwiek wykopow lub
innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejace instalacje. Kazdorazowo, przed
przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca wykona kontrolne wykopy.
Wykopy beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej
uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu, Zycia
1 bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
uszkodzenia drog, rowoéw odwadniajacych, wodociggdw 1 gazociagow, cieplociagow,
stupow 1 linii energetycznych, teletechnicznych, kabli, punktow osnowy geodezyjnej
i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego

Postepowanie realizowane jest w ramach programu ,,Srodowisko, Energia i zmiany Klimatu”, obszar programowy Energia
wspotfinansowanego ze sSrodkdw Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2020 projekt pod nazwg ,Poprawa efektywnosci energetycznej
w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim” oraz w ramach Rzagdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.



lceland EPd—l:’

NFOSIGW Liechtenstein
Norway grants

Podwykonawcow podczas wykonywania robdt. Wykonawca niezwlocznie naprawi
wszelkie  powstate  uszkodzenia, za  ktore ponosi  odpowiedzialno$¢
na wlasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez
Zamawiajacego, o ile konieczno$¢ ich wykonania powstata z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy;

6) Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia
wladz lokalnych, przedsiebiorstw sieciowych i1 posiadaczy nieruchomosci, wymagane
do niezbgdnego zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji
tymczasowych, usunigcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania
istniejgcych instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z
Zamawiajacym,;

7) Wykonawca wykona Przedmiot Zamowienia, zgodnie z opisem przedmiotu
zamowienia zawartym w SWZ. W przypadku niejednoznacznosci lub jakichkolwiek
watpliwosci dotyczacych opisanego Przedmiotu Zamoéwienia, Wykonawca winien
powiadomi¢ Zamawiajgcego o tym fakcie w celu otrzymania niezbednych wyjasnien;

8) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za adekwatnos$¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo
wszystkich dziatan na terenie budowy oraz wszystkie technologie prowadzenia prac;

9) Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca przedlozy szczegdlowy opis
organizacji i technologii, ktéore zamierza stosowa¢ dla wykonywania robot.
Do raz ustalonych organizacji i metod nie beda wprowadzane Zadne istotne zmiany
bez uprzedniego powiadomienia i zgody Zamawiajacego. Wykonawca wykona
we wlasnym zakresie:

a) plan zapewnienia jakoSci,

c) projekt zabezpieczen BHP,

d) dokumentacj¢ powykonawcza, o zakresie zgodnym z Prawem budowlanym,

e) geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

f) instrukcje obstugi i eksploatacji urzadzen w jezyku polskim.

Dokumentacja ta bedzie podlegata zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
Zatwierdzenie tych opracowan przez Zamawiajgcego nie wyltacza odpowiedzialnosci
Wykonawcy za jako$¢ tych opracowan. Roboty nie bedg uznane za ukonczone dla
celow przejecia, dopoki dokumentacja ta nie zostanie przekazana Zamawiajagcemu w
stosownej ilosci oraz nie zostanie przez niego zatwierdzona.

10) Wykonawca wyznaczy Przedstawiciela Wykonawcy i przekaze mu uprawnienia,
konieczne do dziatania w imieniu Wykonawcy w zakresie realizacji Przedmiotu
Umowy. Przedstawiciel Wykonawcy poswieci caly swoj czas kierowaniu
wypetnieniem umowy przez Wykonawcg. Jezeli Przedstawiciel Wykonawcy ma by¢
czasowo nieobecny na terenie budowy w trakcie wykonywania roboét stanowiagcych
Przedmiot Umowy to, po uprzednim powiadomieniu Zamawiajacego i za jego zgoda
nalezy wyznaczy¢ odpowiedniego zastgpce.

11) Zgodnie z postanowieniami umowy lub poleceniami Zamawiajacego, Wykonawca
umozliwi wykonywanie prac:

a) personelowi Zamawiajacego,

b) wszelkim innym Wykonawcom, zaangazowanym przez Zamawiajacego,

C) przedstawicielom organéw publicznych, ktérzy moga by¢ zatrudnieni w zwigzku
z wykonywaniem prac na terenie budowy.

12) Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng dla robét, zgodnie z Prawem
budowlanym 1 innymi przepisami. Po ukonczeniu robot Wykonawca wykona
i dostarczy Zamawiajagcemu, W 3 (trzech) egzemplarzach, powykonawczg
dokumentacje¢ geodezyjna.
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14) Wykonawca ustanowi system zapewnienia jako$ci w celu wykazania stosowania si¢
do wymagan umowy.

15) Zamawiajacy udostepni do wiadomosci Wykonawcy wszelkie odnosne dane
dotyczace terenu budowy, ktére posiada. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za interpretacje tych danych. Uwaza¢ si¢ bedzie, iz Wykonawca obejrzat i sprawdzit
teren budowy, jego otoczenie, SWZ i inne dost¢pne informacje oraz, ze przed
ztozeniem Oferty, uznat je za wystarczajace, jezeli chodzi o wszystkie odno$ne
sprawy obejmujace:

a) ksztatt i charakter placu budowy, wlacznie z warunkami podpowierzchniowymi,

b) warunki geologiczne, hydrologiczne i klimatyczne,

C) zakres 1 charakter pracy, materialdbw, sprzetu i urzadzen, koniecznych
do realizacji,

d) obowigzujace procedury administracyjne zwigzane z realizacja Przedmiotu
Umowy,

e) zapotrzebowanie Wykonawcy dotyczace dostepu, zakwaterowania, urzadzen,
personelu, energii, transportu, wody 1 innych ustug,

f) uwarunkowania, wynikajace z lokalizacji placu budowy z uwzglgdnieniem
mozliwosci transportowych do miejsca wykonywania robdt budowlanych oraz
bazy noclegowej miasta.

16) Wykonawca uzyska na wtasny koszt i ryzyko wszelkie dodatkowe obiekty zaplecza
poza przekazanym terenem budowy, jakich potrzebowac¢ bedzie dla wykonania robot
wchodzacych w  sklad Przedmiotu Umowy. Wykonawca winien zapewni¢
w bezpieczny sposob cigglos¢ ruchu drogowego na wszystkich drogach publicznych
uzywanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia robdt oraz winien
uzyskac wszystkie niezbgdne do tego celu plany i pozwolenia. W przypadku, kiedy w
ramach realizacji Przedmiotu Umowy konieczne jest zamkniecie drogi publicznej,
przed wykonaniem takiego zamknigcia, wymagana jest zgoda Zamawiajacego.
Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu, na co najmniej 5(pi¢¢) dni roboczych przed
zamknieciem drogi, swoja propozycje dotyczaca sposobu realizacji robot
do czasu ich ukoficzenia. Zamawiajacy zatwierdzi propozycje Wykonawcy lub
zaproponuje zmiany w celu zapewnienia zgodnosci z tg klauzulg oraz przepisami
obowigzujacego prawa, prawem lokalnym oraz dokumentacja dotyczaca organizacji
ruchu.

17) Wykonawca podejmie wszelkie niezbgdne kroki, aby chroni¢ $rodowisko oraz
zapobiega¢ szkodom 1 ogranicza¢ ich skutki 1 ucigzliwosci dla ludzi i mienia, a takze
szkodom w $rodowisku naturalnym, wynikajacym z zanieczyszczen, halasu i innych
skutkow prowadzonych przez niego dziatan, takze w zakresie przestrzegania
przepisOw ustawy z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci 1 porzadku
w gminach (tj.z 2020 r. Dz. U. poz. 1439) oraz regulamin6éw utrzymania czystosci i
porzadku, obowigzujacych w gminie, na terenie ktérej sa realizowane roboty
wchodzace w sktad Przedmiotu Umowy, w szczego6lnosci dotyczacych:

a) zapewnienia odpowiedniej ilosci kontenerow do skladowania odpadow
budowlanych, komunalnych i innych powstatych w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy,

b) wlasciwego postgpowania z odpadami powstalymi w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tj. z 2020 Dz. U. poz. 797 z p6zn. zm.),

c) zakazu spalania i zasypywania odpadow na terenie placu budowy,

d) przekazywania odpadéw jednostkom upowaznionym do $wiadczenia ustug
w zakresie gospodarki odpadami,
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e) zawierania umoéw na odbior odpadow i $ciekéw powstatych w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy, jezeli powstanie taka konieczno$¢,
f) utrzymania w czysto$ci rejondw wyjazdoéw z placu budowy.

W odniesieniu do osob, wskazanych w § 5 ust.1 umowy, Wykonawce obcigzajg

nastgpujace obowiazki:

1) Przedmiot Umowy bedzie wykonywany przez Wykonawce przy pomocy o0soOb
wskazanych w ofercie. W przypadku zlozenia przez Wykonawcg propozycji
dokonania zmiany tych osob, Zamawiajacy zaaprobuje zastgpienie podstawowego
personelu kierowniczego jedynie wtedy, kiedy odnosne kwalifikacje i zdolnoSci
proponowanego personelu kierowniczego beda takiec same lub wyzsze niz
kwalifikacje personelu kierowniczego wymienione w SWZ. Jezeli Zamawiajacy
zwroci si¢ do Wykonawcy z zadaniem odsuni¢cia od wykonywania Przedmiotu
Umowy okres$lonej osoby, ktora nalezy do personelu Wykonawcy oraz uzasadni
swoje zadanie, to Wykonawca zapewni, ze osoba ta w ciggu 5(pigciu) dni roboczych
opusci teren budowy 1 nie bedzie miata Zadnego dalszego wplywu
i zwigzku z czynno$ciami zwigzanymi z wykonywaniem Przedmiotu Umowy. Przed
uptywem terminu 5 (pigciu) dni roboczych od otrzymania zadania, Wykonawca
przedstawi Zamawiajacemu propozycje dokonania zmiany tej osoby. Zamawiajacy
zaaprobuje zastgpienie tej osoby jedynie wtedy, kiedy odnosne kwalifikacje
i zdolnoséci proponowanej osoby, beda takie same lub wyzsze niz kwalifikacje
personelu kierowniczego wymienione w SWZ;

2) Wykonawca bedzie przestrzegal obowigzujacego prawa pracy, odnoszgcego sie
do personelu Wykonawcy;

3) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za caty sprzgt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany przechowywac i zabezpieczaé¢ na wlasny koszt urzadzenia

1 materiaty, zgodnie z instrukcjami producentow. Wszelkie koszty z tym zwigzane uwaza

si¢ za zawarte w wynagrodzeniu i z tego tytulu Wykonawcy nie nalezy si¢ zadne

dodatkowe wynagrodzenie. Dostawa materialow 1 urzadzen na plac budowy musi by¢
poprzedzona przekazaniem przez Wykonawce Zamawiajagcemu zalecen producenta

odnosnie ich sktadowania oraz zaakceptowaniem przez Zamawiajacego miejsca, W

ktorym urzadzenia i materialy beda sktadowane.

Wszelkie urzadzenia 1 materiaty nalezy sktadowa¢ w miejscach przeznaczonych do ich

sktadowania, przy czym niedopuszczalne jest ich sktadowanie bez zabezpieczenia lub

z zastosowaniem zabezpieczenia prowizorycznego. Zamawiajacy bedzie uprawniony

w kazdej chwili do skontrolowania, w jaki sposéb Wykonawca przechowuje materiaty

1 urzadzenia. Sktadowanie w zZaden sposob nie moze powodowac uszkodzenia lub

obnizenia parametroOw technicznych materialow lub urzadzen. Zamawiajacy moze zadac

zmiany miejsca lub sposobu sktadowania, jezeli zostaje stwierdzona mozliwo$¢
uszkodzenia lub obnizenia parametrow technicznych.

89
WSPOLDZIALANIE

Zamawiajacy 1 Wykonawca sa obowigzani wspotdziala¢ w celu zapewnienia pelnej
realizacji umowy, w szczegolno$ci w odniesieniu do zakresu, jakosci i terminow
okreslonych w umowie.

Wykonawca jest obowigzany wspotdziata¢ z Zamawiajagcym w sprawach zwigzanych
z wykonaniem czynno$ci wymaganych przez Prawo budowlane, niezbednych
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do oddania Przedmiotu Umowy, stanowigcego wynik realizacji robdt okre§lonych
w Umowie.

Przedstawicielem Wykonawcy

- na placu budowy bedzie Pan Adam Swarcewicz,

nr tel. Kontaktowego |l adres e-mail: a.swarcewicz@krusz-bau.com
Przedstawicielami Zamawiajgcego na placu budowy beda:

- Pan Ryszard Budzisz., nr tel. Kontaktowego _ adres e-mail:
ryszard.budzisz@soswdnr.pl.

Strony os$wiadczaja, ze przy realizacji Przedmiotu Umowy beda ze sobg wspodtdziatac,
majgc przede wszystkim na wzgledzie cel gospodarczy umowy, jej postanowienia,
a takze poszanowanie interesoOw drugiej Strony.

W szczeg6lnosci Strony uzgadniaja, ze w przypadku, gdy jedna z nich wystapi
do drugiej na piSmie o udzielenie odpowiedzi, zajecie stanowiska lub dokonanie innej
czynnosci wymaganej ze wzgledu na terminowg 1 merytorycznie uzasadniong realizacj¢
Przedmiotu Umowy, druga Strona odpowiednio odpowie lub zajmie stanowisko lub
dokona niezbednej czynnosci.

Strony beda dazyly do tego, aby odpowiedz lub zajgcie stanowiska, o ktérych mowa
W ust. 6 nastgpity w formie pisemnej, jak rowniez do tego, aby odpowiedz, zajgcie
stanowiska nastepowaty w terminie bez zbednej zwloki.

§10
UBEZPIECZENIE

Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie wszelkie dziatania
zapobiegawcze, jakie sg wymagane rzetelng praktyka budowlang oraz aktualnymi
okolicznos$ciami, aby zabezpieczy¢ prawa wlascicieli posesji 1 budynkow sasiadujacych
z terenem budowy i unika¢ powodowania w stosunku do nich jakichkolwiek zaktocen lub
szkod.

Wykonawca zobowigzuje si¢ na wilasny koszt do ubezpieczenia robot, sprzetu
i urzadzen znajdujacych si¢ na terenie budowy ubezpieczeniem CAR na caty okres
realizacji robdt, tj. do dnia podpisania protokotu koncowego odbioru robot
i zlikwidowania zaplecza budowy, na sumg¢ ubezpieczenia nie mniejszg niz rOwnowartos¢
wynagrodzenia, oraz do zawarcia, na wilasny koszt, umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnos$ci cywilnej Wykonawcy za szkody powstate
na budowie, w mieniu i na osobach, na okres w tym punkcie umowy opisany, na sume
ubezpieczenia nie mniejsza niz 200 000 PLN.

Dowody zawarcia ubezpieczen, o ktérych mowa w ust. 2 oraz oplacenia skladek
Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu najpdzniej w dniu podpisania umowy.

W przypadku, gdy termin obowigzywania polisy ubezpieczeniowej bedzie miat si¢
zakonczy¢ przed terminem okreslonym w ust. 2, Wykonawca na 14 (czternascie) dni
przed uptywem tego terminu, ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajacemu dokument
0 kontynuacji ubezpieczenia oraz optaceniu sktadek.

Jezeli jakiekolwiek ubezpieczenie, do ktorego zawarcia zobowigzany jest Wykonawca,
utraci swojg wazno$¢ w okresie obowigzywania Umowy, to woéwczas Wykonawca
niezwlocznie zawrze nowa umowe uUbezpieczenia w zakresie, w jakim okresla
to umowa.

Jezeli Wykonawca nie wykona obowigzku zawarcia umowy ubezpieczenia, to woéwczas
Zamawiajacy ubezpieczy Wykonawce na jego koszt. Zamawiajacy jest uprawniony,
wedle swojego wyboru, do pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o koszt
ubezpieczenia lub pokrycia kosztu ubezpieczenia z zabezpieczenia.

Postepowanie realizowane jest w ramach programu ,,Srodowisko, Energia i zmiany Klimatu”, obszar programowy Energia
wspotfinansowanego ze sSrodkdw Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2020 projekt pod nazwg ,Poprawa efektywnosci energetycznej
w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim” oraz w ramach Rzagdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
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Dokument potwierdzajacy zawarcie umow ubezpieczenia oraz dowody ich optacenia w
wymaganym zakresie stanowi zalacznik nr 3 do umowy.

§11
GWARANCJA I REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na roboty budowlane wchodzace

w sktad Przedmiotu Umowy, na okres 36 miesiecy, liczac od dnia odbioru koncowego.

Okres rekojmi za wady na roboty budowlane wchodzace w sktad Przedmiotu Umowy jest

rowny okresowi gwarancji jakosci, zaoferowanemu przez Wykonawce i1 wynosi: 36

miesiecy, liczac od dnia odbioru koncowego.

Wykonawca wystawi dla robot stanowigcych Przedmiot Umowy Kartg gwarancyjna

(wg wzoru stanowigcego zalacznik nr 7 do umowy). Przekazanie Zamawiajgcemu

podpisanej karty gwarancyjnej jest warunkiem przystgpienia do dokonania odbioru

koncowego.

W przypadku wystapienia wad lub usterek w okresie rekojmi za wady lub gwarancji

jako$ci Wykonawca zobowiazany jest przystapi¢ do ich usuni¢cia w terminie 3 (trzech)

dni od dnia ich zgloszenia przez Zamawiajacego i usungé¢ je na wilasny koszt oraz

w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, chyba ze wystapienie okreslonej wady lub

usterki wymaga podjecia przez Wykonawce natychmiastowego dziatania.

O stwierdzeniu wady lub zaistnieniu usterki Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomic¢

Wykonawce na pismie.

Wykonawca nie moze odméwic usunigcia wady lub usterki.

W przypadku nieprzystgpienia w terminie, o ktorym mowa w ust. 4, do usunigcia wady

lub usterki badZ nieusunigcia wady lub usterki w okre§lonym terminie, Zamawiajacy ma

prawo zleci¢ ich usuni¢cie osobom trzecim na koszt Wykonawcy, jak réwniez zaspokoic¢

roszczenie o zwrot kosztow wykonawstwa zastgpczego z zabezpieczenia.

Zamawiajacy jest uprawniony do korzystania z uprawnien, wynikajacych z rekojmi

za wady lub gwarancji jako$ci wedtug wlasnego uznania.

Roszczenia z tytutu gwarancji moga by¢ zgtoszone takze po uplywie okresu gwarancji,

jezeli przed uptywem tego terminu Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o wadzie.
§12

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonane prace i roboty podlega¢ beda odbiorom.

Stosowane begda nastepujace odbiory robdt: odbiory robdt zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu, odbiory techniczne, odbiory eksploatacyjne, odbidér koncowy, odbior
pogwarancyjny (ostateczny), odbiory potwierdzajace usunigcie wad lub usterek.
Dokonanie odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioru technicznego,
odbioru eksploatacyjnego nie wylacza mozliwosci zglaszania zastrzezen nienalezytego
wykonania umowy na etapie odbioru koncowego.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ pominigcia, w procesie realizacji Przedmiotu Umowy
poszczegbdlnych sposrdd okreslonych w umowie odbioréw. Wowczas czynnosci objete
takim odbiorem muszg by¢ dokonane odpowiednio w trakcie kolejnego
ze zdetiniowanych wyzej odbiordéw, najpdzniej podczas odbioru koncowego.

Gotowos$¢ do odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca (Kierownik
Budowy) bedzie zgtaszal Zamawiajacemu wpisem w dzienniku budowy oraz w formie
pisemnej.  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego ~ma  obowigzek  przystgpié
do odbioru tych robot w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty dokonania zgtoszenia.

Postepowanie realizowane jest w ramach programu ,,Srodowisko, Energia i zmiany Klimatu”, obszar programowy Energia

wspotfinansowanego ze sSrodkdw Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2020 projekt pod nazwg ,Poprawa efektywnosci energetycznej

w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim” oraz w ramach Rzagdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
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Przedmiotem odbioru koncowego jest cato$¢ robot objetych umowsa.
Odbioér koncowy i odbior pogwarancyjny (ostateczny) dokonywane beda komisyjnie
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego.
Za termin wykonania Przedmiotu Umowy uwaza si¢ date zakonczenia przez
Zamawiajacego odbioru czynnosci (data podpisania protokotu odbioru koncowego).
Gotowos¢ do odbioru koncowego zgloszona bedzie przez Wykonawce w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci poprzez przedtozenie wniosku o dokonanie komisyjnego odbioru
koncowego robdt, ztozonego w siedzibie Zamawiajgcego, poprzedzonego wpisem
Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w dzienniku budowy
o zakonczeniu wszystkich robot 1 gotowosci do odbioru.

Wraz z wnioskiem o dokonanie komisyjnego odbioru koncowego robdt Wykonawca

przekaze Zamawiajgcemu sporzadzone w jezyku polskim i w zakresie umowy:

1) dokumentacje projektowa powykonawcza;

2) dziennik budowy;

3) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnos$ci
wymagane przepisami dla materiatow 1 urzadzen, gwarancje dotyczace zamontowanych
urzadzen;

4) protokoty badan i sprawdzen;

5) opini¢ technologiczng wraz z os$wiadczeniem kierownika budowy o wbudowanych
wyrobach i materiatach budowlanych;

6) instrukcje eksploatacji i konserwacji;

7) dokumentacj¢ techniczno-ruchowg (DTR);

8) sprawozdanie techniczne Kierownika Budowy;

9) recepty, ustalenia technologiczne i ekspertyzy;

10)niezbedne $wiadectwa kontroli jako$ci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnos$ci
wymagane przepisami dla materiatow 1 urzadzen, gwarancje dotyczace zamontowanych
urzadzen i instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe;

11)kopie rysunkow z zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami,
jezeli wystapia;

12)o$wiadczenia Kierownika Budowy, o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a i b Prawa
budowlanego.

13)wszelka dokumentacje niezbedng do uzytkowania obiektu po zakonczonych robotach
budowlanych, o ile bgdzie ona wymagana zgodnie z powszechnie obowigzujacymi
przepisami.

. Zamawiajacy ma prawo wstrzymac¢ czynnosci odbioru koncowego, jezeli Wykonawca nie

wykonat Przedmiotu Umowy w catosci lub nie przedstawit dokumentow, o ktorych mowa
w ust. 10.

. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce pisemnie o terminie odbioru koncowego,

a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego bedzie uczestniczyt
w pracach komisji.

. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy Przedmiotu Umowy

najpozniej w ciggu 3 (trzech) dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru.

14. Jezeli w trakcie odbioru koncowego zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usuniecia, to Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia
tych wad,;

2) nienadajace si¢ do usunigcia, to wowczas - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy przerywa czynnosci
odbioru koncowego i zada wykonania Przedmiotu Umowy lub jego cze¢$ci po raz drugi
W Wyznaczonym terminie.

Postepowanie realizowane jest w ramach programu ,,Srodowisko, Energia i zmiany Klimatu”, obszar programowy Energia

wspotfinansowanego ze sSrodkdw Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2020 projekt pod nazwg ,Poprawa efektywnosci energetycznej

w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim” oraz w ramach Rzagdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
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15. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o usuni¢ciu
wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot
jako wadliwych. W takim przypadku stosuje si¢ odpowiednio postanowienia ust. 7.

16. Z czynnos$ci odbioru koncowego i odbioru pogwarancyjnego (ostatecznego) bedzie spisany
protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy
wyznaczone zgodnie z ust. 14 na usuniecie stwierdzonych wad.

§13
KARY UMOWNE I ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Strony ustalajg odpowiedzialno§¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan umownych w formie kar umownych w nast¢pujacych przypadkach
i wysokosciach, przy czym podstawa do naliczania kar umownych jest wynagrodzenie
ryczattowe brutto okreslone w § 3 ust. 2 umowy:

1) Wykonaweca ptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu okreslonego
w § 2 ust.1 — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwloki,
maksymalnie do 10% wynagrodzenia brutto,

b) za zwloke w usunig¢ciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorach robét lub
w okresach gwarancji jakosci lub rekojmi za wady — w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia uptywu terminu
wyznaczonego na usuni¢cie wad lub usterek,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie
ze szczegotowym harmonogramem rzeczowo — finansowym z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto za kazdy
dzien przerwy, przy czym kara ta zostanie anulowana jesli Wykonawca wykona
Przedmiot Umowy w terminie okreSlonym w § 2 ust. 1, za§ Zamawiajacy nie
poniesie z tego tytutu zadnej szkody,

d) za kazdy przypadek naruszenia przez Wykonawcg Obowiazku zatrudnienia -
w wysokosci 3.000 zi,

e) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnosé
Wykonawca — w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto,

f) za kazdy przypadek wykonywania robot budowlanych wchodzacych w sktad
Przedmiot Umowy przy pomocy niezgloszonego Podwykonawcy — w wysokos$ci
15.000 zt;

g) za kazdy przypadek naruszenia obowiazkéw Wykonawcy wskazanych w §8
umowy, z ktory nie przewidziano odrgbnej kary umownej- w wysokosci 1.000 zt
zZa naruszenie;

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy

z winy Zamawiajacego — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto. Kara umowna,

o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2 nie bedzie jednakze nalezna w przypadku odstapienia

przez Wykonawce na podstawie art. 649* § 1 Kodeksu cywilnego.

2.  Postanowienia o karach umownych i odszkodowaniu nie majg zastosowania
w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego na podstawie art. 456 ust. 1
pkt 1 PZP. Maksymalna kwota naleznosci z tytutu kar umownych nie moze przekroczy¢
kwoty bedacej rownowartosciag 40% wynagrodzenia brutto.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych
odszkodowania przekraczajacego wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych, do pelnej
wysokosci poniesionej szkody.

Postepowanie realizowane jest w ramach programu ,,Srodowisko, Energia i zmiany Klimatu”, obszar programowy Energia

wspotfinansowanego ze sSrodkdw Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2020 projekt pod nazwg ,Poprawa efektywnosci energetycznej
w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim” oraz w ramach Rzagdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
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Strony postanawiaja, ze W oOkresie 24 miesigcy od dnia zawarcia umowy, oprocz
przypadkow wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego oraz w PZP przystuguje
im prawo odstgpienia od umowy w nastgpujacych wypadkach:

1) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od uUmowy, jezeli Zamawiajacy

z przyczyn lezacych po jego stronie nie dokonuje zaplaty za faktury Wykonawcy

w okresie dtuzszym niz 60 (sze$cdziesiat) dni, liczac od ustalonego terminu zaptaty,

po uprzednim pisemnym wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego 30 (trzydziestu)

dniowego terminu do zaptaty zalegtosSci.
2) Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

b) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca
moze z3ada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci
umowy,

C) W razie rozwigzania Wykonawcy,

d) gdy Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczat realizacji Przedmiotu
Umowy w terminie 7 (siedmiu) dni, liczac od przekazania mu placu budowy badz
nie kontynuuje jej, pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajacego,

e) gdy Wykonawca z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego przerwat realizacje
robot i przerwa ta trwata dtuzej niz 7 (siedem) dni,

f) gdy Wykonawca pozostaje w zwloce z wykonaniem poszczegdlnych robot
wchodzacych w skiad Przedmiotu Umowy ponad 21 (dwadziescia jeden) dni
w stosunku do terminu okreslonego w szczegétowym harmonogramie rzeczowo
— finansowym,

g) gdy Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych (dwukrotnych) zastrzezen
Zamawiajacego nie wykonuje robdt zgodnie z umowa lub w razacy sposob
zaniedbuje zobowigzania umowne,

h) gdy Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy za pomocg Podwykonawcow,
ktorzy nie zostali Zamawiajagcemu zgtoszeni,

i) gdy Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajacej polisy OC, pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania do tego przedtuzenia,

J) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastagpi zajecie majatku
Wykonawcy lub znacznej czgs$ci tego majatku powodujace zagrozenie
niewykonania przewidywanych umowa zobowigzan albo, gdy Wykonawca
popadnie w stan niewyptacalnosci lub gdy jego sytuacja finansowa spowoduje
zagrozenie niewykonania przewidywanych umowa zobowigzan, gdy wobec
Wykonawcy ogloszona zostanie upadtos¢,

k) w przypadku zaniechania obowigzkowi wskazanemu w § 6 ust. 29 umowy.

S. Wykonawca udziela regkojmi na wady i gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym
W Umowie na cze$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.
6. Odstagpienie od umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego

za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Strony
za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstgpieniu.

Strony zgodnie ustalajg, ze odstagpienie od umowy zar6wno na podstawie przepisow PZP,
jak réwniez postanowien umownych bedzie si¢ odnosilo do $wiadczen jeszcze

niezrealizowanych (tzw. odstgpienie ze skutkiem ex nunc). Strony zgodnie postanawiaja,
Postepowanie realizowane jest w ramach programu ,,Srodowisko, Energia i zmiany Klimatu”, obszar programowy Energia
wspotfinansowanego ze sSrodkdw Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2020 projekt pod nazwg ,Poprawa efektywnosci energetycznej
w budynkach szkolnych w Powiecie Polickim” oraz w ramach Rzagdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
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iz wzajemne rozliczenia beda dokonywane na podstawie cen wynikajacych z umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce 1 Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) wterminie 7 (siedmiu) dni od daty odstgpienia od umowy, Zamawiajacy przy udziale
Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedhug
stanu na dzien odstgpienia, Wykonawca za$§ zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu dokumentacji niezbednej do dokonania inwentaryzacji,

2) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt Strony, z ktérej przyczyny nastgpito odstgpienie, a w
przypadku zaniechania w tym zakresie ze strony Wykonawcy, zabezpieczenie
wykona Zamawiajacy na koszt i ryzyko Wykonawcy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych dokumentow, materiatow, konstrukcji lub
urzadzen, ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robot
nie objetych umowa, jezeli odstgpienie od Umowy nastapilo z przyczyn od niego
niezaleznych;

4) Wykonawca zglosi do odbioru Zamawiajagcemu roboty przerwane oraz roboty
zabezpieczajace, jezeli odstgpienie od umowy nastgpitlo z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci oraz niezwlocznie a najpdzniej
w terminie 7 (siedmiu) dni usunie z terenu robdt dostarczone przez niego urzadzenia
zaplecza;

5) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robo6t przerwanych oraz
do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostalty wykonane do dnia odstapienia od

umowy.

§14
ZMIANY UMOWY

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmian postanowien umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, polegajacych
na wprowadzeniu zmian w zakresie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, w zakresie
zmiany sposobu wykonania robo6t oraz W zakresie zmiany wynagrodzenia na zasadach
okreslonych w ust.2.

Zgodnie z art. 454 ust. 2 pkt 1 PZP, Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania
nastgpujacych zmian umowy:

1) w zakresie zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy:

a) o czas opOznienia Zamawiajagcego w wykonywaniu jego obowigzkow
wynikajacych z umowy, jezeli takie opdznienie jest lub bedzie miato wplyw
na wykonanie robot,

b) 0 niezbgdny czas zwigzany z dziataniem sity wyzszej oraz o czas niezbgdny
do usunigcia jej skutkdéw 1 nastgpstw,

C) o niezbedny czas zwigzany z wystapieniem nadzwyczajnych niekorzystnych
warunkow pogodowych rozumianych jako warunki pogodowe, ktére nie
wystepowaly w danym czasie i na danym obszarze w ciggu ostatnich
10 (dziesieciu) lat,

d) w przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa,
regulujacych zasady wykonywania robot,

e) o czas opdznienia w wykonaniu przez podmioty zewnetrzne ustug/czynnosci

koniecznych do wykonania prac objetych umowag, z zastrzezeniem,
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ze wykonawcg tych uslug/czynnosci nie jest Wykonawca i nie ponosi za nie
odpowiedzialnosci,

f) o0 czas, kiedy realizacja ustug lub robét stanowigcych Przedmiot Umowy byta
niemozliwa z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego oraz nastepstw tego
zdarzenia (w szczego6lnosci uniemozliwienie rozpoczgcia realizacji robot lub
wstrzymania ich §wiadczenia przez Zamawiajgcego),

g) o czas, kiedy realizacja ustug lub robdt stanowigcych Przedmiot Umowy byta
niemozliwa oraz nastgpstw tego zdarzenia w przypadku napotkania przez
Wykonawce lub Zamawiajacego okolicznosci niemozliwych do przewidzenia
i niezaleznych od nich, w szczegdlnosci wystgpienia zjawisk zwigzanych
Z dziataniami osob trzecich, za ktorych dziatania odpowiedzialno$ci nie ponosi
zadna ze Stron,
a ktore uniemozliwiajag wykonywanie zobowigzan wynikajacych z umowy,

h) o czas niezbedny do wykonania prac i ustug wynikajacych z zalecen wiasciwych
organow, jezeli wykonywanie $wiadczen wchodzacych w zakres Przedmiotu
umowy zostalo wstrzymane przez wlasciwe organy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji umowy,

i) o czas niezbedny do uzyskania wyroku sadowego, lub innego orzeczenia sagdu lub
organu administracji publicznej, jezeli zajdzie koniecznosci uzyskania wyroku
sagdowego, lub innego orzeczenia sagdu lub organu administracji publicznej,
ktérego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy,

J) o czas opdznienia wynikajacy z dziatan i zaniechan instytucji polskich badz Unii
Europejskiej zaangazowanych w realizacje, kontrole lub finansowanie
przedsiewziecia (w szczegoOlnosci takich jak zmiana lub przyjecie nowych
wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkow),

K) o czas wynikajacy z konieczno$ci uwzglednienia wptywu ewentualnych prac
dodatkowych i zamiennych na realizacje robdt stanowigcych przedmiot umowy,

I) o czas niezbedny do dostosowania ustug lub robdt stanowigcych przedmiot
umowy do celow, dla ktérych umowa zostata zawarta,

m) o czas opoznienia wynikajacy z zastania odmiennych od przyjetych zgodnie
z wykonanymi badaniami, uzyskanymi decyzjami warunkéw terenowych,
w szczeg6Olnosci istnienia niezinwentaryzowanych urzadzen, instalacji lub
obiektow infrastrukturalnych oraz nieprzewidzianych warunkéw geologicznych,
terenowych, archeologicznych, wodnych,

n) o czas opoznienia wynikajagcy z wstrzymania robot przez wiasciwy organ
z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe
zakonczenie realizacji umowy,

0) o czas opOznienia wynikajacy z nastgpstw dziatania organdéw administracji,
w szczegollnosci: przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydania
przez organy administracji opinii, uzgodnien, decyzji, zezwolen, itp.; odmowa
wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien,
co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji umowy, z wylaczeniem
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

p) konieczno$¢ wykonania robot spowodowanych przez bledy w danych
wyjsciowych, ktorych doswiadczony Wykonawca nie mdgt w racjonalny sposob
wykry¢, ani unikng¢ zwigzanego z tym opoznienia,

- przy czym kazda zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy moze nastgpi¢ tylko
o czas niezbedny do wykonania robdt stanowigcych przedmiot umowy, nie dhuzej
jednak niz o okres trwania okolicznosci, bedacych podstawa zmiany oraz ich nastgpstw.
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2) w zakresie zmiany sposobu wykonania ustug lub robot stanowigcych Przedmiot
Umowy, w tym wymagan Zamawiajgcego lub rezygnacji przez Zamawiajacego z
wykonania czesci robdt stanowigcych Przedmiot Umowy:

a) w przypadku czg¢sciowej lub calkowitej utraty finansowania lub ptynnosci,
skutkujacych konieczno$cig ograniczenia zakresu robot stanowigcych Przedmiot
Umowy, przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu wynagrodzenia,

b) w przypadku wystgpienia konieczno$Sci zrealizowania ustug lub robot
stanowigcych Przedmiot Umowy, przy zastosowaniu innych rozwigzah niz
przewidziane w umowie przez Zamawiajacego, ze wzgledu na rezygnacje
Zamawiajacego z czg¢sci robdt stanowigcych Przedmiot Umowy lub zmiany
warunkow majacych wptyw na ich realizacjg¢, zmiany obowigzujacego prawa lub
W sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

c) w przypadku mozliwosci zrealizowania robot stanowigcych Przedmiot Umowy,
przy zastosowaniu innych rozwigzan niz przewidziane W umowie
w wymaganiach Zamawiajacego, ze wzgledu na spodziewane korzysci polegajace
na przyspieszeniu realizacji, obnizeniu kosztu wykonania lub eksploatacji robot
stanowigcych Przedmiot Umowy, zwigkszeniu jego uzyteczno$ci, jakoSci,
przyczynieniu si¢ do zwigkszenia bezpieczenstwa ludzi lub lepszej ochrony
srodowiska.

3) w zakresie zmiany wynagrodzenia:

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug, wynagrodzenie ulegnie
zmianie, adekwatnie do zmiany wysokosci stawki podatku od towaréw i ustlug,
jezeli zmiana ta begdzie miata wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawce,

b) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisow
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace(t.). z 2018 r. Dz. U. poz. 2177 z p6zn. zm.) lub zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiana
ta bedzie miata wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce,

c) w przypadku dokonania zmian w zakresie terminu realizacji Przedmiotu Umowy
lub zmiany sposobu wykonania umowy lub rezygnacji przez Zamawiajacego
z wykonania cz¢sci Przedmiotu Umowy — o kwote wynikajacg z tych zmian, przy
czym punktem wyjscia do ustalenia nowego wynagrodzenia be¢da ceny
wynikajgce z oferty, a w przypadku braku mozliwosci ustalenia takich cen,
na podstawie cen wynikajacych z katalogu SEKOCENBUD,

d) w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia okreslonego
w § 1 umowy, pod warunkiem, ze wykonanie catosci przedmiotu zamdéwienia
napotyka istotne trudnosci, w szczego6lnosci spowodowane jest brakiem uzyskania
planowanego dofinansowania ze S$rodkow zewngtrznych, jak rowniez w
przypadku, rezygnacji przez Zamawiajacego z wykonania czg$ci (elementow)
przedmiotu umowy, w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne
do prawidlowego zrealizowania przedmiotu umowy i osiggnigcia zatozonego
celu, z =zastrzezeniem, iz w takiej sytuacji Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie w wysokosci rzeczywiscie wykonanych robot ustalone
na podstawie cen wynikajgcych z kosztorysu, o ktorym mowa w § 2 ust. 9,
a w przypadku braku mozliwo$ci ustalenia takich cen, na podstawie cen
wynikajacych z katalogu SEKOCENBUDU o, na co Wykonawca wyraza zgode.
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Wykonawcy nie przystuguja jakiekolwiek roszczenia zwigzane z ograniczeniem
zakresu realizacji umowy,

e) polegajace na zwigkszeniu wysokosci wynagrodzenia w przypadku, zmiany
zakresu Przedmiotu Umowy, o kwote wynikajacg z tych zmian, przy czym
punktem wyjscia do ustalenia nowego wynagrodzenia beda ceny wynikajace
z oferty, a w przypadku braku mozliwosci ustalenia takich cen, na podstawie cen
wynikajacych z katalogu SEKOCENBUD.

Strony dopuszczajg rowniez mozliwos¢:

1) wykonywania przy pomocy Podwykonawcow robot stanowigcych Przedmiot
Umowy, co do ktorych Wykonawca w ofercie oswiadczyl, ze bedzie je wykonywat
osobiscie, jezeli bedzie to konieczne dla terminowego ich wykonania Iub
wprowadzenie Podwykonawcy zapewni wykonanie zobowigzan wynikajacych
Z umowy;

2) zmian osob o ktérych mowa w § 5 ust.1 umowy, wskazanych przez Wykonawcg,
jezeli zmiana stanie si¢ konieczna, o ile nowa osoba wskazana do pelnienia okreslonej
funkcji (zar6wno na state jak i na okreslony czas) bedzie spelnia¢ wszystkie warunki
okreslone dla tej funkcji w ogloszeniu o zamoéwieniu dla przetargu poprzedzajacego
zawarcie umowy, na dzien ztozenia wniosku o zmiang personelu kluczowego, z tym
zastrzezeniem, ze kwalifikacje 1 zdolnosci proponowanych osob, beda takie same lub
wyzsze niz kwalifikacje osob wymienionych w SWZ.

Dokonujac zmian umowy, Strony beda kierowaé si¢ poszanowaniem wzajemnych

interesow, zasadg roéwnosci Stron oraz ekwiwalentnosci §wiadczen i1 przede wszystkim

zgodnym zamiarem wykonania umowy, poprzez dostosowanie realizacji robot
stanowigcych Przedmiot Umowy do zmienionych okolicznosci.

Wystapienie ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanych w ust.2 mogacych

powodowa¢ zmian¢ umowy, nie stanowi bezwzglednego zobowigzania Zamawiajacego

do dokonania zmian ani nie moze stanowi¢ samodzielnej podstawy do jakichkolwiek
roszczen Wykonawcy do ich dokonania.

Zmiany postanowien Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

Niezaleznie od postanowien ust. 2 — 4, Strony dopuszczajag mozliwo$¢ zmian

redakcyjnych umowy oraz zmian bedacych nastepstwem sukcesji uniwersalnej albo

przejecia z mocy prawa petni praw 1 obowigzkow dotyczacych ktorejkolwiek ze Stron,
oraz zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, jak réwniez zmian
wynikajacych z okolicznosci, w ktorych Prawo budowlane dopuszcza stosowanie
rozwigzan zamiennych, o ile nie b¢dg one pogarszaty jakosci §wiadczenia Wykonawcy.
W trybie art. 439 PZP Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany  wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku zmiany cen materialtdbw zwigzanych z realizacja zamowienia
(waloryzacja). Zamawiajacy okresla, Ze:
a) wysokos¢ wynagrodzenia wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany
nastepujacych cen materialdw: ..........ccoociviiiiiiiiiii ,*
b) wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji poczawszy od 13 pelnego miesigca
kalendarzowego od ztozenia kosztorysu, gdy warto$¢ zmiany cen ww. materiatdéw
przekroczy 12 % w stosunku do stawek przyjetych przez wykonawce w ww. kosztorysie i
utrzyma si¢ przez okres 6 miesiecy,
¢) waloryzacja bedzie odbywac si¢ w oparciu o wskaznik wzrostu cen produkcji budowlano
-montazowej, publikowany przez GUS
d) przez zmian¢ ceny materialdow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow,
wzgledem ceny przyjetych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
Wykonawca bedzie uprawniony do waloryzacji wynagrodzenia wyltacznie w sytuacji

wykazania Zamawiajgcemu, ze na dzien zaistnienia podstaw do waloryzacji, ceny
Postepowanie realizowane jest w ramach programu ,,Srodowisko, Energia i zmiany Klimatu”, obszar programowy Energia
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wskazane w kosztorysie ofertowym wykonawcy sa nizsze anizeli ceny produkeji
budowlano -montazowej, publikowane przez .............ccccvevevververeevieseennn. :

e) Wynagrodzenie  bedzie  podlegalo  waloryzacji  maksymalnie  do 10 %
wynagrodzenia, 0 ktéorym mowa w par. 2 ust. 1 umowy,

f) postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si¢ od chwili osiggnigcia
limitu, o ktorym mowa powyzej,

g) zmiana wysokos$ci wynagrodzenia opisana w niniejszym ustepie nastgpuje w przypadku
ziszczenia si¢ powyzszych warunkow.

§15
POSTANOWIENIA KONCOWE

Strony ustalaja, iz wszelka korespondencja miedzy nimi bedzie prowadzona na adresy
podane w komparycji umowy. Strony sg zobowigzane do powiadamiania si¢ wzajemnie
o kazdej zmianie adresu. W przypadku =zaniechania powyzszego obowigzku
korespondencja wystana na adres dotychczasowy uznana zostanie za skutecznie
dorgczona.
Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do tego, aby w przypadku wystapienia
jakiegokolwiek niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy
w okresie jej realizacji, jak roOwniez w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi za wady,
w sytuacji nieprzystgpienia Wykonawcy w wyznaczonym terminie do wykonania jego
obowigzkow — Zamawiajacy skorzystal z wykonawstwa zastepczego, tj. zlecit
podmiotowi trzeciemu okre$lone czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem umowy dokonat wizji lokalnej, a zatem teren
budowy jest mu znany, biorgc pod uwage wiedzg, jaka mogt uzyskaé¢ dokonujac tej wizji
lokalnej, a tym samym nie wnosi on zadnych roszczen z tego tytulu w stosunku do
Zamawiajacego.
Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych umowa zastosowanie maja przepisy prawa polskiego,
w tym w szczegolnosci:
1) ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1710 ze zm.),
2) przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1360 z p6zn. zm.);
3) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351);
4) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1973).
Powstate w trakcie realizacji umowy spory beda w pierwsze] kolejnosci rozpatrywane
na drodze polubownej, np. w toku mediacji przed mediatorem lub osobg posiadajaca
wiedze¢ w zakresie uregulowan prawnych (adwokat/radca prawny) a w przypadku
niemoznos$ci ich rozstrzygnigcia - moga zosta¢ skierowane na droge postgpowania
sagdowego w sadzie wlasciwym dla siedziby Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w 2 jednoznacznych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Zalaczniki do umowy stanowiace integralne czesci UMOWY:

Zatgcznik nr 1- dokumentacja projektowa
Zatacznik nr 2- szczegotowy harmonogram rzeczowo — finansowy;
Zalacznik nr 3 - dokumenty dotyczace ubezpieczenia wraz z dowodami optat;
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Zalacznik nr 4- SWZ,
Zalacznik nr 5 - o§wiadczenie (elektromobilnosc)

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Na oryginale wiasciwe podpisy stron umowy.
Zrodto finansowania: Dysponent EK Dzial 801 Rozdziat 80195
Paragraf 6050, 6056, 6057, 6059
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Zatacznik nr 7 do umowy
Wzér Karty Gwarancyjnej

KARTA GWARANCYJNA
okreslajaca uprawnienia Zamawiajacego (Uzytkownika) z tytutu gwarancji jakos$ci
1. Przedmiotem karty gwarancyjnej jest:

4. Data przekazania przedmiotu umowy do uzytku: Dzien - ........ miesiac -

5. Ogolne warunki gwarancji jako$ci:

5.1 Wykonawca o$wiadcza, ze objete niniejszg kartg gwarancyjng roboty budowlane zostaty
wykonane zgodnie ze zleceniem, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno —
budowlanymi.

5.2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodptatnego usunigcia wad ujetych (wpisanych) w
prowadzonym przez Zamawiajacego (Uzytkownika) ,,Rejestrze reklamacji i dokonanych
napraw’ i zgloszonych przez niego na pismie (pismo, fax., email) podajacym rodzaj wady i
ewentualng przyczyng w okresie trwania gwarancji jako$ci, okreslonych w pkt. 6.

5.3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego usunigcia zgltoszonych wad w terminach
wyznaczonych przez Zamawiajacego (Uzytkownika), natomiast jezeli usuniecie wad ze
wzgledow technicznych (szczegolnie ucigzliwych) nie jest mozliwe w tym okresie —
niezwtocznie po ustapieniu przeszkody po uzgodnieniu terminu z Zamawiajacym
(Uzytkownikiem), przy czym przyjmuje si¢ ze:

a) wady zwigzane z awarig beda usuwane do 48 godz. od daty zgloszenia awarii,

b) pozostate wszelkie wady nie wymagajace wymiany urzadzen do 7 dni od daty zgloszenia,
c) wszelkie wady wymagajace wymiany (naprawy) elementu lub urzadzenia w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni od daty zgloszenia.

Jezeli usunigcie wady nie bedzie mozliwe we wskazanych terminach, Wykonawca wystapi z
wnioskiem o jego przedtuzenie z podaniem przyczyn zmiany tego terminu, przy czym
Wykonawca dotozy najwyzszej starannosci aby usuna¢ wady w mozliwie najkrotszym
terminie.

5.4. Stwierdzenie usunig¢cia wad nie moze nastapi¢ pdzniej niz w terminach podanych w pkt.
5.3 od daty zawiadomienia Zamawiajacego (Uzytkownika) przez Wykonawce o dokonaniu
naprawy pod rygorem skutkéw prawnych.

5.5. Jezeli wada fizyczna elementu przedmiotu gwarancji o dluzszym ok resie gwarancji
spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynat, wykonawca
zobowigzuje si¢ do nieodplatnego usunigcia wad w obu elementach.

5.6. W przypadku ujawnienia si¢ w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji jakosci
zostaje przedluzony o okres od momentu zgloszenia wady do momentu jej skutecznego
usunigcia, a w przypadkach wymiany urzadzen badz elementéw okres gwarancji jakosci dla
tych usunietych wad biegnie od nowa od daty usunigcia wady.
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6. Czas trwania gwarancji za wady jakosciowe , liczony od daty odbioru obiektu przez
Zamawiajacego ( Uzytkownika ) wynosi: - ...... miesigcy

7. W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad , przyczyn ich powstania i sposobu
usunig¢cia Zamawiajacy (Uzytkownik) zobowigzuje si¢ do przechowywania otrzymanych w
dniu odbioru dokumentéw zwigzanych z prawidlowym uzytkowaniem i eksploatacja
przedmiotu gwaranciji.

8. Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu go o
wadzie, jezeli wada ta spowodowata inne wady (uszkodzenia), ktérych mozna byto unikna¢,
gdyby w terminie zawiadomiono wykonawce o zaistnialej wadzie.

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody 1 straty, ktore spowodowal w czasie
prac nad usuwaniem wad lub wykonania swoich zobowigzah zawartych w umowie w zwigzku
Z usuwaniem wad.

WYKONAWCA ..ottt
/ podpis 1 pieczec /

Warunki gwarancji przyjat : INWESTOR (UZYTKOWNIK) ......cooveviiiiieeeeeeeeeennes
/ podpis 1 pieczec /
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