UMOWA NR 140 /2024

realizowana w ramach projektu finansowanego przez budzet Powiatu Polickiego,
pn.: ,,Wprowadzenie aktywnego przejscia dla pieszych wraz z dedykowanym oswietleniem ulicznym”

zawarta w dniu 14 lutego 2024 r. w Policach pomiedzy:

Powiatem Polickim z siedzibg w Policach (72-010) przy ul. Tanowskiej 8,
NIP: 851 25 50 469, REGON: 811762713,

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w Policach w osobach:

1) Andrzeja Bednarka — Staroste Polickiego,

2) Beatg Chmielewska — Czlonka Zarzadu Powiatu w Policach,

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,

a

Sigma — firma Ogolnobudowlana Latuszek Piotr z siedzibg w Szczecinie 71-083, ul. Santocka
41, wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej Rzeczpospolitej
Polskiej, posiadajaca numer identyfikacyjny NIP 851 190 29 95; REGON 811 963 305,
reprezentowang przez:

Piotr Latuszek - Wtasciciel

zwanym dalej ,,Wykonawca”.

W dalszej czeSci umowy Zamawiajacy i Wykonawca wystepujacy tacznie, zwani sg takze
jako ,,Strony”, a osobno takze jako ,,Strona”.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiajgcego
zamoOwienia w trybie wolnej reki na podstawie przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. -
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) - dalej p.z.p. Cata
dokumentacja postepowania o udzielenie zamowienia publicznego (w tym w szczegdlnosci
Zaproszenie do negocjacji, dokumentacja projektowa oraz protokot negocjacji) Stanowi
integralng czg$¢ umowy 1 jest wigzaca dla Stron umowy.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem Umowy jest kompleksowa realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwa
,» Wprowadzenie aktywnego przejscia dla pieszych wraz z dedykowanym o$wietleniem
ulicznym”, realizowanego w ramach projektu finansowanego z budzetu Powiatu
Polickiego.

2. Zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy obejmuje:

1) wykonanie wszelkich rob6t drogowych oraz dodatkowych, wymaganych do
kompletnej realizacji zadania inwestycyjnego na podstawie dokumentacji
projektowej i1 projektow wykonawczych, opisanych w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych, zwanych dalej ,,STWiORB”, oraz
zgodnie z wytycznymi zawartymi w zaproszeniu do negocjacji w trybie zamowienia
z wolnej r¢ki dla przetargu poprzedzajacego zawarcie Umowy, zwanych dalej
,,Zaproszeniem”;

2) wykonanie kompletnej wymaganej dokumentacji powykonawczej;
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3) przygotowanie wszystkich dokumentow, uzyskanie wszelkich decyzji i uzgodnien
wymaganych prawem oraz wynikajacych z dobrej praktyki i wiedzy Wykonawcy,
niezb¢dnych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, 0 ile jego uzyskanie jest
wymagane przepisami prawa;

4) wykonanie wszelkich innych czynnosci, ktore okazg si¢ niezbedne do wykonania
obowigzkow lub osiggniecia rezultatow, wskazanych w pkt 1 — 3;

- zgodnie z obowigzujagcym prawem, przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami

wiedzy technicznej oraz przy zachowaniu najwyzszej staranno$ci zawodowe;.

Szczegotowy zakres Umowy okre$laja nastepujgce dokumenty, wiasciwe dla

ZamoéOwienia, uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna czesé¢ umowy,

wedhug nastepujacej kolejnosci:

umowa;

dokumentacja projektowa i wykonawcza- STWIORB;
Zaproszenie;

szczegdtowy harmonogram rzeczowo — finansowy;
protokot negocjacii;

wszelkie inne dokumenty dotagczone do umowy;

- zwane lacznie ,,Dokumentami”.

4.

Dokumenty odczytywaé nalezy jako wzajemnie wyjasniajgce sie i uzupetniajgce w tym
znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia wystepujacych miedzy nimi jakichkolwiek
rozbieznosci lub wieloznacznosci, nie spowoduje to ograniczenia zakresu Przedmiotu
Umowy ani zakresu wymaganej starannosci.

Jesli wystagpi rozbiezno$¢ lub wieloznaczno$¢ pomigdzy trescig Dokumentdw,
o prawach i obowigzkach Stron rozstrzyga¢ bedzie kolejno$¢ Dokumentow, o ktorej
mowa w ust. 3.

§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY

Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie maksymalnie 60 dni, od dnia
zawarcia umowy, tj. do dnia 12 kwietnia 2024 r.

Za termin wykonania Przedmiotu Umowy uwaza si¢ dat¢ podpisania przez
Zamawiajacego, zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ile
zostanie ustanowiony przez Zamawiajacego, protokotlu odbioru koncowego robot.
Wykonawca potwierdzi zgloszenie robot do odbioru odpowiednim wpisem
do dziennika budowy.

Przekazanie Wykonawcy placu budowy nastgpi w dniu zawarcia umowy,
z zastrzezeniem ust. 5 oraz § 8 ust. 1 pkt 2 umowy.

Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy do czasu przedtozenia przez
Wykonawcg dokumentow, o ktorych mowa w § 5 ust. 2 oraz w § 10 ust. 2
i ust. 3 umowy.

Wykonawca rozpocznie wykonywanie przedmiotu umowy najpdzniej w terminie 7 dni
od dnia przekazania placu budowy.

Opodznienie w przedtozeniu dokumentow, o ktorych mowa w ust. 5 bedzie traktowane,
jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy.

Szczegotowe terminy realizacji Przedmiotu Umowy okresla szczegdétowy harmonogram
rzeczowo — finansowy, z ktorego wynika kolejnos¢ realizacji robot z uwzglednieniem
wymaganych technologii, czasu realizacji i terminéw oraz wykonania elementow robot,
podlegajacych odbiorom.
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Wykonawca do dnia zawarcia umowy przedlozyl Zamawiajagcemu szczegdtowy
harmonogram rzeczowo — finansowy oraz kosztorysie, na bazie ktérego sporzadzono
szczegdtowy harmonogram rzeczowo — finansowy, ktére to dokumenty Zamawiajacy
zaakceptowal. Ww. harmonogram stanowi zalgcznik nr 2 do umowy.

Wykonawca jest zobowigzany na biezgco aktualizowaé szczegdétowy harmonogram
rzeczowo — finansowy w stosunku do faktycznego postepu robot. Ustep 11 niniejszego
paragrafu stosuje si¢ odpowiednio. Aktualizacje szczegdélowego harmonogramu
rzeczowo — finansowego nie stanowig zmiany Umowy i nie mogg dotyczy¢ terminu
wykonania Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy zatwierdzi lub zglosi uwagi do przedtozonej aktualizacji szczegdétowego
harmonogramu rzeczowo — finansowego w terminie do 5 (pieciu) dni roboczych od dnia
jej otrzymania. Niezgloszenie zastrzezen przez Zamawiajacego w WW. terminie oznacza
jego zatwierdzenie.

Szczegblowy harmonogram rzeczowo — finansowy stanowi¢ bedzie podstawe
procentowego rozliczania poszczegdlnych czesci robot.

Szczegbdtowy harmonogram rzeczowo —finansowy oraz jego aktualizacje sporzadza si¢
w 3 (trzech) egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiajgcego.
Aktualizacje szczegotowego harmonogramu rzeczowo — finansowego stanowi¢ beda
zalacznik nr 2 do umowy.

§3
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Obowigzujaca forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczaltowe w rozumieniu
i ze skutkami okreslonymi w art. 632 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny (tj. z 2020 r. Dz. U. poz. 1740 z pézn. zm.), zwanego dalej ,,Kodeksem
cywilnym”,  ustalone zgodnie z Zaproszeniem oraz z protokotem negocjacji
Wykonawcy.

Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zobowiazuje si¢ zaptaci¢ Wykonawcy
wynagrodzenie w wysokosci 255 000,00 zl brutto (stownie: dwiescie piecdziesiat pie¢
tysiecy ztotych 0/100), zwane dalej ,,Wynagrodzeniem”, w tym podatek VAT 23 %
(warto$¢ podatku VAT wynosi 47 682,93 z1). Kwota netto wynosi 207 317,07 zt.
Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy, zwigzane z realizacja
Przedmiotu Umowy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 uwzglednia wszystkie czynniki cenotworcze
zwigzane z wykonaniem Przedmiotu Umowy, réwniez te, ktdre nie wynikaja wprost
Z Umowy, a sa niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy, w szczeg6lno$ci podatki,
ewentualne cla, koszty uzgodnien, koszty robot przygotowawczych, koszty robot
geologiczno-inzynierskich, koszty materialtdow pomocniczych, koszty opracowania
I wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji robot drogowych,
koszty zajecia pasa drogowego, odtworzen, koszty ewentualnej wspolpracy z innymi
podmiotami w niezbednym zakresie oraz wszystkie koszty zwigzane z warunkami
okreslonymi przez Zamawiajagcego W Zaproszeniu oraz wynikajagcymi z przepisow
bezwzglednie obowigzujacego prawa.

Wynagrodzenie uwzglgdnia koszty wykonania wszelkich dokumentow, opracowan,
analiz oraz innej podobnej dokumentacji, jezeli z obowigzujacych przepisdw, wymagan
odpowiednich organéw, dostawcow mediéw oraz zasad wiedzy technicznej i dobrej
praktyki wynika taka konieczno$¢.

Wynagrodzenie uwzglednia wykonanie wszystkich czynno$ci i dostawe wszystkich
towarow oraz materialow niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy.
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Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji w szczeg6lno$ci ze wzglgdu na wzrost kosztow
produkcji, wahania kurséw walutowych, wysoko$¢ inflacji, wzrost wskaznikow cen
w produkcji budowlano-montazowe;j.

Wykonawca nie moze przelewac jakichkolwiek wierzytelnoSci wynikajacych z umowy
na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej W
zastrzezonej formie pod rygorem niewaznosci.

§4
ZAPLATA WYNAGRODZENIA

Zamawiajacy dopuszcza platnosci czgSciowe. Zaptata za Wwykonanie czgSciowe

Przedmiotu Umowy oraz wykonanie Przedmiotu Umowy dokonywana bedzie zgodnie

ze szczegdtowym harmonogramem rzeczowo — finansowym — zatwierdzonym przez

Zamawiajacego, na podstawie faktur czgsciowych i faktury konicowe;.

Opisy faktur winny by¢ uprzednio uzgadniane ze stuzbami finansowo-ksiggowymi

Zamawiajacego (opis i podzial na rodzaje kosztow).

Wysokos¢ faktur czgs$ciowych, ustalana bedzie na podstawie procentowego

zaawansowania rodzajow robot wyszczegdlnionych w szczegdétowym harmonogramie

rzeczowo — finansowym.

Do momentu odbioru konicowego Przedmiotu Umowy suma ptatnosci czgsciowych nie

moze przekroczy¢ 60% (stownie: dziewigcédziesigt) kwoty wynagrodzenia brutto.

Zatgcznikiem do faktur czesciowych bedzie podpisany przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego  oraz ~ Zamawiajacego  protokot  potwierdzajacy  procentowe

zaawansowanie wykonania poszczegdlnych rodzajéw robot:

1) Wykonawca bedzie wystawial Zamawiajagcemu kazdg fakture czesciowa w terminie
do 7 (siedmiu) dni od daty podpisania protokolu potwierdzajacego procentowe
zaawansowanie wykonania poszczego6lnych rodzajéow robdt, stanowigcego podstawe
do jej wystawienia, w przypadku stwierdzenia w protokole wad w wykonaniu robot
budowlanych termin do wystawienia faktury rozpoczyna swdj bieg do czasu
usunigcia wad;

2) Zamawiajacy bedzie dokonywat zaptaty faktury czeSciowej] w  terminie
do 30 (trzydziestu) dni od daty dorgczenia Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej
faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy nr || b:: v 2clcdu na termin wskazany na
fakturze.

3) Wykonawca oswiadcza, ze jest/pie jest czynnym pflatnikiem podatku VAT oraz
o$wiadcza, ze podany tu rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym
wyodrebnionym dla celéw prowadzenia dziatlalno$ci gospodarczej oraz, ze znajduje
si¢ w bazie podmiotow VAT (tzw. Bialej Liscie Podatnikow VAT) prowadzonej przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b ust. 1 i 2 ustawy z dnia
11.03.2004r. o podatku od towaréw 1 ushug oraz umozliwiajacym dokonanie platnosci
z uwzglednieniem mechanizmu ptatnosci ,,split payment”. W przypadku gdy w
wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, ptatno$¢ wynagrodzenia dokonana
zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie.

Faktura wystawiona przez Wykonawce bedzie zawiera¢ nastgpujace dane
Zamawiajacego:

Nabywca: Powiat Policki, ul. Tanowska 8, 72-010 Police, NIP: 851 25 50 469,
Regon:811762713,

Ptatnik: Starostwo Powiatowe, ul. Tanowska 8, 72-010 Police, NIP: 851 25 50 469.



oo

10.

11.

12.

13.

Protokoly potwierdzajgce procentowe zaawansowanie wykonania poszczegolnych
rodzajow robdt nie stanowig pokwitowania, o ktorym mowa w art. 462 § 1 Kodeksu
cywilnego, 1 stanowig one tylko i wylacznie dokument rozliczeniowy umozliwiajacy
czesciowe rozliczanie si¢ z Wykonawca.

Wysoko$¢ faktury koncowej stanowi¢ bedzie pozostata po rozliczeniu faktur

czesciowych czgs¢ wynagrodzenia umownego Wykonawcy.

Za date zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajagcemu faktur czesciowych

i faktury koncowej wraz z:

1) protokotami odbioru robdot wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcoéw w ramach robot, ktore podlega¢ majg rozliczeniu cze$ciowemu
lub koncowemu,

2) kopiami faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez
nich roboty, dostawy 1 ustugi;

3) kopiami przelewow bankowych, potwierdzajacych ptatnosci albo innymi pisemnymi
dowodami zaplaty wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcoéw 1 dalszych
Podwykonawcow o niezaleganiu z wymagalnymi ptatnosciami wobec nich przez
Wykonawce lub przez Podwykonawcow;

4) oswiadczeniami Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow w przypadku
braku robot budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow przed dniem odbioru cze$ciowego robot
budowlanych, Iub jezeli roszczenia Podwykonawcow lub  dalszych
Podwykonawcow nie byly jeszcze wymagalne.

Brak ktoregokolwiek z dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 5 i ust. 9, badz

potwierdzenia okoliczno$ci objetej oswiadczeniem zawartym w ust. 5 pkt 3 stanowi

podstawe do odmowy =zaptaty i1 zwrotu faktury, do czasu ich przedlozenia

Zamawiajacemu, lub wskazanie wlasciwego nr rachunku bankowego, w tym wypadku

§ 14 ust. 4 pkt.1 umowy nie stosuje sie.

Rozliczenie koncowe:

1) podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej jest sporzadzony
protokot odbioru koncowego potwierdzony przez Wykonawce
oraz podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego;

2) faktura koncowa zostanie wystawiona w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty
podpisania protokotu, o ktorym mowa w pkt 1 pod warunkiem stwierdzenia w nim
braku wad w wykonanych robotach;

3) w przypadku wskazania w protokole, o ktorym mowa w pkt. 1 wad w wykonaniu
robot, faktura koncowa zostanie wystawiona w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia
potwierdzonego w formie pisemnej przez Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego
usuni¢cia wad,

4) Zamawiajacy dokona zaplaty przelewem na rachunek bankowy wskazany
w ust. 5 pkt 2 umowy w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty dostarczenia
Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury wraz z dokumentami
rozliczeniowymi. Ust. 10 stosuje si¢ odpowiednio.

Strony ustalaja, iz na zasadzie potragcenia umownego, z wynagrodzenia Zamawiajacy

moze potraci¢ wszelkie roszczenia przystugujace mu wzgledem Wykonawcy roszczenia

na podstawie umowy, w szczegélnosci kary umowne, roszczenie o uzupelnienie
zabezpieczenia, koszty wykonania zastepczego oraz roszczenie o obnizenie
wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgodg.

Postanowienia ust. 12 nie uchybiajg mozliwosci potrgcenia ustawowego.



§5
PERSONEL WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ prawidlowe wykonanie i kKierowanie robotami
objetymi Umowg przez osoby posiadajace stosowne 1 wymagane kwalifikacje zawodowe,
oraz wymagane uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie,
do ktorych w szczegdlnosci naleze¢ bedzie:

1) Kierownik Robot Drogowych Michal Maciej Wolanczyk

oraz w miar¢ potrzeb innych specjalistow.

Wykonawca jest zobowigzany w dniu podpisania umowy przedlozy¢ Zamawiajagcemu
o$wiadczenie o podjeciu obowigzkow Kierownika Robot Drogowych i kierownikow robot
branzowych wraz z wymaganymi zatacznikami, o ktérych mowa w ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 235 z pozn. zm.), zwanej dalej
»Prawem budowlanym”, dla os6b wymaganych w Prawie budowlanym, w tym o0sob
wskazanych w Opisie przedmiotu zamodwienia oraz pozostalych przedstawicieli
wszystkich branz objetych realizacja umowy, do sprawowania tych funkcji w celu
zrealizowania umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowaé do kierowania budowa i/lub robotami osoby,
o ktérych mowa w ust. 1. Zmiana ktorejkolwiek ze wskazanych osob w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowana
przez Zamawiajacego.

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 3, nie
poézniej niz w ciggu 5 (pigciu) dni roboczych przed planowanym skierowaniem
do wykonania umowy nowej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji umowy wynikajaca
z braku os6b, o ktorych mowa w ust. 1 bedzie traktowana jako przerwa wynikta
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze Stanowi¢ podstawy do wydtuzenia
terminu wykonania umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1.

Zamawiajacy zaakceptuje zmian¢ personelu Wykonawcy wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie nowych oséb beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia personelu, wymaganego postanowieniami Zaproszenia.

Zamawiajacy zaakceptuje zmiang, o ktorej mowa w ust. 3, w terminie 5 (pigciu) dni
roboczych od dnia otrzymania propozycji zmiany, zgodnie z wymaganiami umowy.
Zmiana personelu nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

Skierowanie przez Wykonawce bez akceptacji Zamawiajacego do wykonania umowy
innych 0sob niz wskazane w ust. 1 i nieprzedtozenie Zamawiajacemu kopii dokumentow
potwierdzajacych posiadanie kwalifikacji zawodowych 1 uprawnien budowlanych,
0 ktorych mowa w ust. 1, stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca powezmie wiadomos¢, ze ktorakolwiek z osob, o ktoérych mowa
w ust.1 zostata skazana prawomocnym wyrokiem sadu za przestepstwo popetnione w celu
osiagni¢cia korzysci majatkowej lub na mocy ktorego zostal orzeczony zakaz zajmowania
okreslonego stanowiska, wykonywania okre§lonego zawodu lub prowadzenia okreslone;j
dziatalnosci gospodarczej — niezwlocznie zawiadomi na piSmie o tym fakcie
Zamawiajacego, jednoczesnie przedstawiajgc Zamawiajagcemu do akceptacji inng osobeg
o tych samych lub wyzszych kwalifikacjach i dos§wiadczeniu, zgodnie z wymaganiami
okreSlonymi w Zaproszeniu i o zgode na takg zmian¢ wystgpi w formie pisemne;j
do Zamawiajacego.

. W sytuacji przewidzianej w ust. 8 Zamawiajagcy wyrazi zgod¢ na wymiane 0Soby,
wymienionej w ust.1 na zaproponowana przez Wykonawcg, o ile wskazana osoba spetnia
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wymogi dotyczace kwalifikacji. W takim przypadku stosuje si¢ odpowiednio
postanowienia ust. 5.

10. Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zwrot kosztow, wynikajacych bezposrednio lub
posrednio z usuni¢cia lub wymiany osdb, o ktorych mowa w ust.1.

§6
PODWYKONAWSTWO

1. W przypadku realizacji przez Wykonawce Przedmiotu Umowy 2z udzialem
Podwykonawcoéw, Wykonawce obcigza¢ beda obowigzki opisane W umowie
1 w przepisach prawa, w tym w szczego6lnosci w PZP.

2. Przez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowg¢ w formie pisemne;j
o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty stanowigce
cze$¢ zamowienia publicznego, zawarta migedzy wybranym przez Zamawiajacego
Wykonawcg a innym podmiotem (Podwykonawcg), a w przypadku zaméwien
publicznych na roboty obj¢te Przedmiotem zamowienia takze miedzy Podwykonawca a
dalszym Podwykonawcg lub miedzy dalszymi Podwykonawcami.

3. Wykonawca uprawniony jest wykonywaé w czgsSci roboty wchodzace w sktad
Przedmiotu Umowy za pomoca Podwykonawcow zgtoszonych oraz w stosunku
do ktérych Zamawiajacy nie wnidst sprzeciwu, zgodnie z przepisami art. 6471 Kodeksu
cywilnego.

4.  Strony postanawiaja, iz realizacja robot wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy przy
pomocy Podwykonawcow bez uprzedniego zgtoszenia (tj. bez przedlozenia
Zamawiajacemu w odpowiednim terminie projektu umowy oraz kopii ostatecznie
zawartej umowy o0 podwykonawstwo), jak rowniez w stosunku do ktorych Zamawiajacy
wniost sprzeciw stanowi nienalezyte wykonanie Umowy przez Wykonawce.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty objete Przedmiotem zamowienia jest
obowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy. To samo dotyczy obowigzku przedstawienia projektu zmiany umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty Objete Przedmiotem zamowienia.

6. Jezeli Zamawiajacy w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia przedstawienia mu przez
Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty objete
Przedmiotem zamowienia, nie zglosi w formie pisemnej zastrzezen, bedzie si¢ uwazato,
ze Zamawiajacy wyrazil zgode¢ na zawarcie umowy.

7. W przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty objete Przedmiotem zamoéwienia, przed jej zawarciem —
Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w wysokosci 3.000 zt za kazdy taki przypadek.

8.  Zamawiajagcy w terminie, o ktéorym mowa w ust. 6 zglosi w formie pisemnej
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, ktorej
przedmiotem sg roboty objete Przedmiotem zamowienia: niespelniajacej wymagan
okreslonych w ust. 27 i 28 niniejszego paragrafu lub, gdy przewiduje termin zaptaty
wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

9.  Wpykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty objete Przedmiotem zamowienia w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia. W przypadku niewykonania obowigzku, o ktorym mowa w zdaniu
poprzednim, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng w kwocie 3 000 zt za
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kazdy taki przypadek. Zamawiajagcy w terminie, o ktorym mowa w ust. 6, zglosi w
formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
objete Przedmiotem zamodwienia, w sytuacji zaistnienia ktérejkolwiek z przestanek
wymienionej w ust. 8.

Zmiana umowy z Podwykonawca, z ktorym Wykonawca zawart umowe
0 podwykonawstwo lub projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty objete Przedmiotem zaméwienia wymaga dopetnienia obowigzkow opisanych
w ust. 3-9 niniejszego paragrafu. Kara umowna, o ktorej mowa w ust. 9 (tj. 3.000 zt)
jest nalezna Zamawiajacemu rowniez w przypadku nieprzedlozenia Zamawiajagcemu
projektu zmiany umowy o0 podwykonawstwo Iub poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii aneksu do zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty objete Przedmiotem zamowienia W terminie 7 dni od dnia jego zawarcia.
Wykonawca odpowiada za dzialania 1 zaniechania Podwykonawcow jak za wilasne.
Wykonawca jest wylacznie odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan
Podwykonawcéw na terenie budowy oraz przestrzeganie przez Podwykonawcéw zasad
bhp i ppoz.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
objete Przedmiotem zamowienia, Wykonawca na protokotach odbioru czgsciowego i
koncowego opisze zakres oraz warto$¢ robot wykonywanych przez Podwykonawcow.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 1 % wartosci
wynagrodzenia brutto, nie mniejszej jednak niz 20.000 zt. W przypadku niewykonania
obowigzku, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu
kare umowng w kwocie 3. 000 zt za kazdy przypadek.

W przypadku, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
w terminie 14 dni od dnia wezwania, pod rygorem obcigzenia Wykonawcy Kkara
umowng W kwocie 3.000 zt. W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzku,
o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, zaptaci on Zamawiajagcemu kar¢ umowng
w kwaocie 3.000 zt za kazdy taki przypadek.

Zmiana umowy z Podwykonawca, z ktorym Wykonawca zawarl umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub uslugi wymaga dopetienia
obowigzkow opisanych w ust. 13 — 14 niniejszego paragrafu. Kara umowna, o ktorej
mowa w ust. 14 (tj. 3.000 zt) jest nalezna Zamawiajagcemu réwniez w przypadku
nieprzedlozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii aneksu
do zawartej umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
- w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia.

Zawarcie przez Podwykonawce, z ktorym Wykonawca zawart umowe
0 podwykonawstwo, umowy z dalszym Podwykonawca wymaga dopelnienia
obowiazkow opisanych w umowie dla zawarcia umowy 0 podwykonawstwo oraz
wprowadzenia  postanowien  dotyczacych  bezposredniej  zaptaty  dalszym
Podwykonawcom, stosownie do postanowien ust. 17 i nastgpnych.

W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty obje¢te Przedmiotem zamowienia,
Zamawiajacy dokona  bezposredniej zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przyshugujacego odpowiednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory
zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty objete Przedmiotem zamoéwienia lub ktory zawart przedlozong
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Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi- zwang dalej ,,bezposrednia zaptatg”.

Bezposrednia zaptata dotyczy wylgcznie naleznoSci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty objete

Przedmiotem zamowienia lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za

zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek i

naleznos$ci ubocznych, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy

zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktéorych mowa

w ust. 17, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy informacji

o mozliwos$ci zgloszenia pisemnych uwag.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 20, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty,

albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci po stronie Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéoremu ptatnosé sie nalezy,

albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapftaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty lub ztozenia depozytu, Zamawiajacy

pomniejsza 0 kwotg wyptaconego wynagrodzenia na rzecz podmiotéw, o ktérych mowa

w ust. 17, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza niniejszym

zgode.

Niezaleznie od odpowiedzialnosci Wykonawcy, okreslonej w ust. 22, Wykonawca jest

zobowigzany do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego wszelkich kwot (w pelnej wysokosci)

zaptaconych przez Zamawiajacego, a nhie pomniejszonych z wynagrodzenia

Wykonawcy, zar6wno w czasie realizacji umowy, jak i po jej zakonczeniu na rzecz

Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow, tytulem zaptaty wynagrodzenia

za roboty objete Przedmiotem zamowienia, ustugi i dostawy wchodzace w zakres

Przedmiotu Umowy.

Obowigzek Wykonawcy, o ktorym mowa w wust. 23 w zakresie zwrotu

w pelnej wysokosci kwot zaptaconych przez Zamawiajacego tytulem wynagrodzenia

za roboty objete Przedmiotem zamoOwienia, ustugi i dostawy wchodzace w zakres

Przedmiotu Umowy ma zastosowanie rowniez w przypadku odstgpienia od umowy

przez ktorakolwiek ze Stron.

Konieczno§¢ co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w wust. 17 lub

konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wieksza niz 5 % wartosci

wynagrodzenia brutto moze stanowi¢ podstawe do natychmiastowego odstgpienia

od umowy przez Zamawiajacego, ktore bedzie rozumiane jako dokonane z winy

Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty Podwykonawcom,

z ktérymi zawarl umowy o podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw
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do bezposredniej zaptaty dalszym Podwykonawcom — do dokonywania terminowej

zaptaty dalszym Podwykonawcom. W przypadku braku zaptaty wynagrodzenia

naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, Wykonawca zaptaci

Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 10.000 zt za kazdy przypadek

nieuzasadnionego braku zaptaty takiego wynagrodzenia. W przypadku nieterminowej

zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia

wynikajgcego z danej umowy podwykonawczej za kazdy dzien opdznienia, przy czym

nie mniej niz 3.000 zt za kazdy taki przypadek. Brak zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcom bedzie uznawany za nienalezyte wykonywanie umowy.

Umowa z Podwykonawca Ilub dalszym Podwykonawcg powinna stanowic

w szczego6lnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
objete Przedmiotem zamowienia;

2) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ pdzniejszy niz termin zaptaty faktury koncowej dla Wykonawcy;

3) Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czgsci zamdwienia
okreslonego Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca;

4) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty, bedace Przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie nastgpowaé w
czgsciach, na podstawie odbiorow czesciowych robot wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

5) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okre§lone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawarte] pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawcg 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB) oraz Zaproszenie;

6) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robot
budowlanych za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy
od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wady
Przedmiotu Umowy;

7) o obowigzku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o ktéorym mowa
w art. 95 ust. 1 PZP na zasadach, ktore obowigzuja Wykonawce;

8) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy
1 doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja umowy;
dysponowa¢ personelem 1 sprzgtem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie
podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajagcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace
wiedze 1 doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy oséb
1 sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osob, ktorymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo
beda udostepnione Zamawiajagcemu w sytuacji, gdy Zamawiajgcy zazada takich
dokumentows;

9) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
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Zamawiajgcemu niezwlocznie, na jego zadanie dokumentow, o$wiadczen
1 wyjasnien dotyczacych realizacji umowy 0 podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy,
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

3) umozliwiajagcych Wykonawcy potrgcanie kwot zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy,
chyba ze w postanowieniach umownych znajdg si¢ wyrazne postanowienia, ktore
beda wskazywaty na to, ze potragcona na zabezpieczenie kwota, nie stanowi juz
wynagrodzenia tylko zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, opisanie celu
tego zabezpieczenia, jak rowniez, ze zaptata wynagrodzenia pomniejszonego
o kwote potracong na zabezpieczenie stanowi nalezyte wypelnienie zobowigzania
w zakresie zaptaty wynagrodzenia oraz w przypadku braku zwrotu tego
zabezpieczenia przez Wykonawce lub podwykonawce, podmiotowi uprawnionemu
bedzie przystugiwalo roszczenie o zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a nie o zaplate¢ wynagrodzenia,;

4) nie moze zawiera¢ termindw wykonania dluzszych niz okre§lone w umowie
Wykonawcy z Zamawiajacym oraz harmonogramie rzeczowo-finansowym.

§7
PRAWA T OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

2) uzyskanie lub uaktualnienie opinii ornitologicznej niezbednej do rozpoczgcia robot
budowlanych,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego;

4) zaptata Wynagrodzenia za nalezycie wykonany Przedmiot Umowy na zasadach
okreslonych w umowie;

5) dokonanie odbioru Przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w umowie;

6) zwalnianie zabezpieczenia na zasadach okreslonych w umowie;

7) przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego.

Jezeli w ocenie Zamawiajgcego zdarzyt si¢ wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo

zycia lub robdt lub na sasiadujaca nieruchomo$¢ Zamawiajacy moze, bez zwalniania

Wykonawcy z zadnego z jego obowigzkéw 1 odpowiedzialno$ci w ramach umowy,

poleci¢ Wykonawcy wykonanie kazdej pracy, ktora w ocenie Zamawiajgcego, moze

by¢ konieczna do zmniejszenia ryzyka niebezpieczenstwa.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o 0sobie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W

przypadku nieustanowienia przez Zmawiajacego Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego,

Zamawiajacy bedzie realizowal jego uprawnienia wynikajace z umowy osobiscie badz

przez osobe przez siebie upowazniong.

Zamawiajacy bedzie koordynowa¢ czynnosci nadzoru inwestorskiego, zgodnie

z art. 27 Prawa budowlanego.

W dowolnym czasie Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wydac

Wykonawcy polecenia wykonania koniecznych do wykonania robdt oraz usunigcia



wad, co bedzie traktowane, jako dziatanie zgodne z umowg. Wykonawca bedzie
przyjmowal polecenia wytacznie od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub
Zamawiajgcego. Jezeli jednak polecenie bedzie stanowito zmiang umowy, to w takiej
sytuacji Strony postapia zgodnie z postanowieniami umowy dotyczacymi jej zmian.

We wszystkich sprawach objetych umowag Wykonawca zastosuje si¢ do polecen
wydanych przez Zamawiajacego. Jesli bedzie to tylko mozliwe, to te polecenia winny
by¢ wydawane na pismie. Jezeli Zamawiajacy wyda polecenie ustne i1 otrzyma pisemne
potwierdzenie przyjecia polecenia od Wykonawcy lub w ciggu dwoch dni roboczych
po wydaniu polecenia przez Zamawiajacego, Wykonawca nie odpowie na nie poprzez
wydanie pisemnego odrzucenia polecenia, to w takim przypadku, w ciggu 3 dni
po otrzymaniu polecenia przez Wykonawce, uznaje si¢ je za przyjete przez niego
do realizacji.

Zamawiajacy bedzie organizowat rady budowy z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
inspektorow nadzoru oraz innych zaproszonych oséb. Celem rad budowy bedzie
omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robot. Terminy
rad budowy bedzie ustalal Zamawiajacy uwzgledniajac konieczno$¢ dokonywania
wzajemnych ustalen. Rady budowy beda prowadzone i protokotowane przez
Zamawiajacego lub dziatajacego w jego imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a
kopie protokotu beda dostarczone Wykonawcy i innym obecnym na pisemny wniosek.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonywania kontroli montazu przez
Wykonawce wszystkich urzadzen, konstrukcji oraz instalacji stanowigcych przedmiot
umowy z udziatem przedstawicieli producenta lub dostawcy danego urzadzenia.

§8
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy, z zastrzezeniem obowigzkow wynikajacych z innych

postanowien Umowy, nalezy:

1) wykonanie i oddanie do uzytku robot wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy
zgodnie z umowa, dokumentacjg projektowa, STWIORB, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujacymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych, ustawa Prawo budowlane, obowigzujacymi polskimi
normami i innymi przepisami odnoszacymi si¢ do Przedmiotu Umowy;

2) protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy oraz zabezpieczenie
go wraz ze znajdujacymi si¢ na nim obiektami budowlanymi i urzadzeniami
technicznymi,

3) zapewnienie cigglego nadzoru nad oznakowaniem drogowym i wprowadzanymi
zmianami w organizacji ruchu;

4) wykonanie wyceny brakarskiej drewna pozyskanego z wycinki drzew w ramach
wykonania przedmiotu umowy i przekazanie jej Zamawiajgcemu oOpracowanie,
przed przystapieniem do robot, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

5) przygotowania aktualizacji  szczegdélowego harmonogramu rzeczowo —
finansowego, o ktorym mowa w § 2 ust. 9;

6) zapewnienie na czas trwania robot drogowych Kierownictwa tych robot zgodnie z
ustaleniem zawartymi w protokole negocjaciji;

7) zatrudnienie przy budowie odpowiedniego nadzoru technicznego oraz
pracownikow wykwalifikowanych w zakresie niezbednym do odpowiedniego
I terminowego wykonania robot;

8) realizacja zgodnych z umowsg i przepisami prawa zalecen Zamawiajacego W tym
takze tych wpisanych do dziennika budowy;



9) wykonanie rob6t tymczasowych, ktore moga by¢ potrzebne podczas wykonywania
robot podstawowych;

10) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych majg by¢ prowadzone
roboty podstawowe lub tymczasowe;

11) utrzymanie terenu budowy w nalezytym stanic i usuwanie na biezaco zbednych
materiatdw, odpadkow oraz $mieci z udokumentowaniem miejsc sktadowania
odpadoéw lub ich utylizacji;

12) przywrdcenie po zakonczeniu robdt terenu budowy oraz terenu stanowigcego
zaplecze budowy do stanu przewidzianego w projekcie;

13) biezgce informowanie Zamawiajacego o sposobie prowadzenia jako$ciowych prob
na budowie;

14) informowanie zapisem w dzienniku budowy Zamawiajacego, o terminie zakrycia
robot ulegajacych zakryciu oraz terminie zaniku rob6t zanikajacych, na 3 (trzy) dni
przed przewidywanym ich zakryciem lub zaniknigciem. Jezeli Wykonawca nie
poinformuje o tych faktach Zamawiajgcego, zobowigzany bedzie odkry¢ roboty lub
wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastgpnie przywrdci¢ roboty
do stanu poprzedniego na swoj koszt i ryzyko;

15) informowanie Zamawiajacego na piSmie, z co najmniej 7 (siedmio) dniowym
wyprzedzeniem, o przypadku odbioru lub odbioru wymagajacego powotania
komisji z udziatem o0sdb trzecich;

16) zglaszanie Zamawiajgcemu na piSmie, po uprzednim uzgodnieniu i zaopiniowaniu
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, koniecznosci Wykonania robot
zamiennych, a nastepnie uzyskanie na pi$mie zgody Zamawiajacego na wykonanie
tychze prac zamiennych;

17) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych
na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru robot, a w szczegdlnosci:
dokumentacje powykonawcza, inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza,
protokoty badan i sprawdzen, protokoty technicznych odbioréw, instrukcje obstugi
1 eksploatacji, dziennik budowy, zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organow
wymagane przepisami i dokumentacjg projektowa, niezb¢dne $wiadectwa kontroli
jakosci, oswiadczenia Kierownika Robot Drogowych, o ktorych mowa w art. 57
ust. 1 pkt. 2 lit. a i lit. b Prawa budowlanego;

18) przekazanie Zamawiajgcemu sprawdzonej i zatwierdzonej uprzednio przez
Zamawiajacego  dokumentacji ~ powykonawczej wraz  z  instrukcjami
eksploatacyjnymi i protokotami pomontazowymi;

19) ubezpieczenie mienia budowy oraz ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej
Wykonawcy na zasadach opisanych w umowie;

20) zapewnienie zabezpieczenia ppoz dla placu budowy;

21) zapewnienie nadzoru oraz wykonywanie robot zgodnie z zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy;

22) zapewnienie ochrony S$rodowiska na terenie budowy oraz w bezposrednim
otoczeniu;

23) udostgpnienie terenu budowy ewentualnym innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajgcego w czasie realizacji Przedmiotu Umowy, przy czym Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnos$ci za dziatalno$¢ tego wykonawcy, jego mienie itp.;

24) przekazania Zamawiajagcemu, na kazde wezwanie, do wgladu dziennika budowy z
aktualnymi i wymaganymi na biezaco wpisami,

25) dostosowania si¢ do zastrzezen Zamawiajgcego, co do sposobu prowadzenia robot
budowlanych, wynikajacych z ewentualnych zaktocen w pracy placowki
oswiatowe], na terenie ktorej prowadzone beda prace;
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26) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich cze$ci, majatku
Zamawiajacego, jak rowniez mienia o0sOb trzecich — naprawienia ich
1 doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swoj koszt i ryzyko;

27) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w  rozmiarach
koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy;

28) strzezenie mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejecia
terenu budowy do daty przekazania Przedmiotu Umowy Zamawiajagcemu
protokotem koncowego odbioru i zlikwidowania zaplecza budowy;

29) przygotowanie wszystkich dokumentoéw, uzyskanie wszelkich decyzji i uzgodnien
wymaganych prawem i wynikajacych z dobrej praktyki i wiedzy personelu
Wykonawcy niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;

30) udostgpnianie =~ Zamawiajagcemu  dokumentow ~ Wykonawcy,  zwigzanych
z realizowanym zadaniem inwestycyjnym dotyczacych terminowego usuwania
usterek i wad stwierdzonych podczas kontroli, odbiorow,
a takze stwierdzonych w okresie gwarancji 1 rgkojmi;

31) w razie koniecznos$ci opracowania dodatkowych rysunkow lub specyfikacji, ktore
moga by¢ wymagane w zwiazku z wykonywaniem robot lub z innych powodow,
zgodnie z umowg (w szczegdlnosci tymczasowa organizacja ruchu, rysunki
warsztatowe, plany organizacji robot, organizacji placu budowy) Wykonawca
powiadomi na pismie i przedtozy te rysunki Zamawiajagcemu do akceptacji, tacznie
z towarzyszaca dokumentacja i specyfikacjami. Koszty wykonania ww. opracowan
poniesie Wykonawca;

32) dokonywanie terminowej zaptaty wynagrodzenia w umowionej wysokosci na rzecz
Podwykonawcow;

33) montaz urzadzen oraz uzyskanie wymaganych prawem decyzji, w szczegdlnosci
Urzedu Dozoru Technicznego o dopuszczeniu do uzytku;

34) przeszkolenia personelu Zamawiajagcego w zakresie obstugi i konserwacji
montowanych urzadzen i systemow;

35) skoordynowanie swoich obowigzkéw w trakcie realizacji umowy z
funkcjonowaniem placowki oswiatowej, przy ktorej prowadzone sg roboty objete
Przedmiotem zamowienia;

36) prowadzenia rob6t z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczenstwa oraz przy
uwzglednieniu zasad 1 warunkéw zwigzanych z funkcjonowaniem placowki
o$wiatowej na terenie ktorej prowadzone sg roboty, w tym wygrodzenie terenu, na
ktérym prowadzone sg roboty objete Przedmiotem zamowienia.

2.W zakresie, w jakim Zamawiajacy, na podstawie art. 95 ust. 1 PZP okreslit w

Zaproszeniu wymagania zatrudnienia przez Wykonawceg lub Podwykonawce na
podstawie umowy o prace osOb wykonujagcych czynnosci wchodzace w sklad
przedmiotu zamoéwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (tj. z 2020 r. Dz. U. poz. 1320), zwang dalej ,,Kodeks pracy”, w tym: wykonanie
robot zwigzanych z uktadaniem nawierzchni oraz operatorow maszyn i urzadzen.
Wykonawca gwarantuje Zamawiajacemu, ze osoby wykonujace te czynno$ci 0raz
funkcje beda zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy,
przy czym wykonanie obowigzku zatrudnienia moze nastapi¢é rOwniez poprzez
zatrudnienie tych 0sob przez Podwykonawcow.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce obowigzku zatrudnienia osoéb wykonujacych wskazane w ust. 2
czynno$ci. W tym zakresie Zamawiajacy jest uprawniony w szczegdlnosci do:



1) zadania niezwlocznego przedtozenia mu oswiadczen i dokumentow w zakresie

potwierdzenia spelnienia obowigzku zatrudnienia i ich oceny;

2)zadania niezwlocznego udzielenia wyjasnien w przypadku zaistnienia watpliwos$ci

w zakresie potwierdzenia spetnienia obowiazku zatrudnienia;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

4. Przed rozpoczgciem realizacji czynnosci, do ktorych odnosi si¢ obowigzek zatrudnienia
w stosunku do oséb majgcych wykonywaé te czynnosci oraz w trakcie realizacji
zaméwienia - na kazde wezwanie Zamawiajacego, W Wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelniania obowigzku zatrudnienia osob, wykonujacych wskazane
w ust. 2 czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace o0sOb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6élnosci doktadne
okreslenie podmiotu sktadajagcego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, Ze obj¢te wezwaniem czynnoSci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk
tych oséb, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnione;j
do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce¢ kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana
W sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, a w
szczegOlnosci bez adresow oraz nr PESEL pracownikoéw. Imie¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposoOb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy 0 ochronie danych
osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji

- pod rygorem niedopuszczenia tych osob do realizacji tych czynnosci.

S. W przypadku zmiany skladu osoboweg0o osob wskazanych w § 5 ust. 1 umowy
Wykonawca realizujacy czynnosci, do ktorych odnosi si¢ Obowiazek zatrudnienia,
przed dopuszczeniem tych o0sob do wykonywania poszczegélnych czynnosci,
obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu dla tych osob dokumenty, 0 ktorych mowa
w ust. 4 pkt 1- 4 powyzej, pod rygorem niedopuszczenia tych osob do realizacji tych
czynnosci.

6. Z tytulu niespehlnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce obowiazku zatrudnienia
osOob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci, Zamawiajacy przewiduje sankcje
W postaci natozenia na Wykonawce obowigzku zaptaty kary umownej, o ktorej mowa
w § 14 ust.l pkt 1 lit. d. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajagcego dowodoéw w celu
potwierdzenia spetnienia obowiazku zatrudnienia traktowane bedzie jako niespetnienie
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przez Wykonawce lub Podwykonawce obowigzku zatrudnienia osob wykonujacych

czynno$ci wskazane w ust. 2.

W przypadku watpliwosci, co do przestrzegania przepisOw prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic¢ si¢ o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.

Przedstawiciel Zamawiajacego uprawniony jest do sprawdzania tozsamosCi 0sOb

wskazanych w § 5 ust. 1 umowy uczestniczacych w realizacji prac.

Wykonawca pokryje koszty zwiazane z zuzyciem wody i energii elektrycznej oraz

innych mediéw na cele prowadzonych robot i zaplecza budowy oraz koszty

organizowania terenu budowy i ochrony mienia.

Wykonawca bedzie gospodarzem na terenie prowadzonych robot od daty przejecia

terenu robot do czasu jego oddania Zamawiajgcemu, na zasadach przewidzianych

prawem budowlanym, a w szczego6lnosci jest on zobowigzany do:

1) skoordynowania wykonawstwa wszystkich robot objetych Przedmiotem Umowy;

2) ochrony mienia oraz przestrzegania przepisOw przeciwpozarowych na terenie
budowy i zaplecza socjalnego budowy;

3) przestrzegania porzadku i czysto$ci wymaganych odpowiednimi przepisami.

Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie osoby pozostajace w jego dyspozycji w ramach

wykonywania robdt objetych Przedmiotem Umowy, posiadaja:

1) odpowiednie do zakresu wykonywanej pracy kwalifikacje zawodowe;

2) aktualne badania lekarskie, jezeli przepisy naktadaja obowigzek posiadania takich
badan;

3) sa przeszkolone w zakresie przepisow bhp i ppoz;

4) sg ubezpieczone od nastgpstw nieszczesliwych wypadkow;

5) posiadaja prawo wykonywania pracy na tereniec Rzeczpospolitej Polskie;j,
o ile przepisy prawa naktadajg taki obowigzek.

Na kazde zadanie Zamawiajagcego oraz w terminie przez niego okre§lonym,

Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ mu dokumenty na wskazane materialy, surowce

i urzadzenia - dopuszczajace je do uzytkowania lub obrotu, zgodnie z przepisami

o wyrobach budowlanych oraz systemie oceny zgodnosci.

Wykonawca jest zobowiagzany, przed kazda dostawa na teren budowy, przedstawié

Zamawiajacemu ,,Karte materialowa” urzadzen i materiatow, ktore zamierza wbudowac

w trakcie realizacji zadania, ze wskazaniem producent i dostawcy teoz urzadzenia badz

materialu. Materiat lub urzadzenie moga by¢ wbudowane przez Wykonawce po

uzyskaniu na to zgody Zamawiajacego, udzielonej w ciaggu 10 dni

od dnia wystgpienia 0 jej udzielenie.

Brak dokumentéw wymienionych w ust. 12 lub 13 begdzie podstawa do odmowy

zatwierdzenia przez Zamawiajgcego odbioru robdt i spowoduje wstrzymanie zaplaty

Wynagrodzenia do czasu uzupehnienia przez Wykonawce tych dokumentow.

Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzuje si¢ na wilasny koszt uporzadkowaé

teren budowy i zlikwidowac wtasne zaplecze terenu robot. Wykonawca wycofa z terenu

robot wszystkie $rodki produkcji oraz osoby, ktorymi dysponowat przy pracy

w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia koncowego odbioru wykonania Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewni Zamawiajagcemu mozliwo$¢ statej kontroli prowadzenia robot

i bedzie si¢ stosowatl do wszelkich polecen i instrukcji Zamawiajacego, zgodnych

z prawem polskim.

Jezeli w okresie realizacji Przedmiotu Umowy nastagpi zmiana stanu prawnego

Wykonawca wykonana swoje zobowigzania wynikajace z umowy zgodnie z przepisami

prawa, ktore bedg miaty zastosowanie w chwili realizacji Przedmiotu Umowy.
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W zakresie wykonywania robot, stanowigcych Przedmiot Umowy Wykonawce

obcigzaja nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zgodnie z umowa oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
I Zamawiajgcego z Nalezyta starannoscig i pilnoscig wykona i wykonczy roboty
wchodzace w sklad Przedmiotu Umowy oraz usunie wszelkie wady
I usterki w tych robotach;

2) Wykonawca dostarczy wymienione w umowie urzadzenia i dokumentacje oraz
zapewni niezb¢edng mobilizacje calego personelu Wykonawcy, w tym
w szczegOlnosci o0sob wskazanych w ofercie, jak rowniez zapewni materialy
zuzywalne i1 inne przedmioty i ustugi, zar6wno o charakterze tymczasowym jak
1 statym, wymagane do wykonania robdt i ich wykonczenia, jak rowniez
do usuwania wad;

3) roboty obejmujg wszelkie prace i czynno$ci potrzebne do osiggniecia rezultatow
opisanych w umowie;

4) z zastrzezeniem dalszych postanowien umowy, Wykonawca zobowigzany jest
w zakresie wlasnych robot w szczegdlnosci do:

a) organizacji terenu budowy, w tym w szczegdlnosci jego urzadzenia we wlasnym
zakresie 1 na wlasny koszt, stosownie do przyjetej organizacji robdt oraz
wlasciwego oznaczenia i zabezpieczenia, zapewnienia nalezytego tadu i porzadku,
a w szczegdlnosci przestrzegania przepisow BHP oraz przepiséw ochrony
srodowiska na terenie placu budowy,

b) zorganizowania dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczen
przeciwpozarowych na terenie budowy,

C) zabezpieczenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robot stanowigcych Przedmiot Umowy,

d) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych
oraz usuwanie niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbgdnych materiatéw
oraz odpadoéw na koszt wlasny,

e) prowadzenia robdt z zapewnieniem pelnego bezpieczenstwa w trakcie
wykonywanych prac osobom trzecim zgodnie z przepisami BHP,

f) uzycia materialtow budowlanych dopuszczonych do uzywania na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, gwarantujacych odpowiednia jako$¢, o parametrach
technicznych 1 jakosciowych nie gorszych niz okreslone w dokumentach
opisujacych Przedmiot Umowy,

g) bezzwlocznego powiadamiania Zamawiajacego o wszelkich mozliwych
wydarzeniach 1 okoliczno$ciach, mogacych wptyna¢ na opdznienie robdt oraz
w razie zaistnienia takiej potrzeby wykonanie na koszt wlasny prac niezbgdnych
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii,

h) odtworzenie na wlasny koszt ewentualnych zniszczen i innych szkdd
w prowadzonych robotach oraz na terenie budowy,

i) doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy po zakonczeniu
realizacji Przedmiotu Umowy;

5) Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejagcych instalacji,
takich jak odwodnienia, linie telefoniczne, elektryczne, $wiattowody, wodociagi,
gazociagi, cieptociggi 1 podobne, przed rozpoczgciem jakichkolwiek wykopow lub
innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejace instalacje. Kazdorazowo, przed
przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca wykona kontrolne wykopy.
Wykopy beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej
uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu, Zycia



1 bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
uszkodzenia drég, rowdéw odwadniajacych, wodociggdw 1 gazociagow,
cieptociggdéw, stupdéw 1 linii energetycznych, teletechnicznych, kabli, punktow
osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego
lub jego Podwykonawcow podczas wykonywania robot. Wykonawca niezwlocznie
naprawi wszelkie powstate uszkodzenia, za ktére ponosi odpowiedzialno$é
na wlasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez
Zamawiajacego, o ile konieczno$¢ ich wykonania powstata z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy;

6) Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaé wszelkie konieczne zgody i1 zezwolenia
wiladz lokalnych, przedsigbiorstw sieciowych 1 posiadaczy nieruchomosci,
wymagane do niezbednego zdemontowania istniejacych instalacji, zamontowania
instalacji tymczasowych, usunig¢cia instalacji tymczasowych 1 ponownego
zamontowania istniejgcych instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien
poczynionych z Zamawiajacym;

7) Wykonawca wykona Przedmiot Zamowienia, zgodnie z dokumentacjg zatagczong do
Zaproszenia oraz okreslonymi tam warunkami realizacji zamowienia. W przypadku
niejednoznacznosci lub  jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych opisanego
przedmiotu zamoéwienia, Wykonawca winien powiadomi¢ Zamawiajacego o tym
fakcie w celu otrzymania niezbgdnych wyjasnien;

8) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za adekwatnos$¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo
wszystkich dzialan na terenie budowy oraz wszystkie technologie prowadzenia prac;

9) Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca przedlozy szczegdlowy opis
organizacji i1 technologii, ktére zamierza stosowa¢ dla wykonywania robot.
Do raz ustalonych organizacji i metod nie beda wprowadzane Zadne istotne zmiany
bez uprzedniego powiadomienia i zgody Zamawiajgcego. Wykonawca wykona
we wlasnym zakresie:

a) plan zapewnienia jakoSci,

C) projekt zabezpieczen BHP,

d) dokumentacj¢ powykonawcza, o zakresie zgodnym z Prawem budowlanym,

e) geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza,

f) instrukcje obstugi i eksploatacji urzadzen w jezyku polskim.

Dokumentacja ta bedzie podlegata zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
Zatwierdzenie  tych  opracowan przez  Zamawiajagcego nie  wylacza
odpowiedzialno$ci Wykonawcy za jakos$¢ tych opracowan. Roboty nie beda uznane
za ukonczone dla celow przejecia, dopoki dokumentacja ta nie zostanie przekazana
Zamawiajacemu w stosownej ilo$ci oraz nie zostanie przez niego zatwierdzona.

10) Wykonawca wyznaczy Przedstawiciela Wykonawcy i przekaze mu uprawnienia,
Konieczne do dziatania w imieniu Wykonawcy w zakresie realizacji Przedmiotu
Umowy. Przedstawiciel Wykonawcy poswieci caly swoj czas kierowaniu
wypetnieniem umowy przez Wykonawcg. Jezeli Przedstawiciel Wykonawcy ma by¢
czasowo nieobecny na terenie budowy w trakcie wykonywania roboét stanowiagcych
Przedmiot Umowy to, po uprzednim powiadomieniu Zamawiajacego i za jego zgoda
nalezy wyznaczy¢ odpowiedniego zastgpce.

11) Zgodnie z postanowieniami umowy lub poleceniami Zamawiajacego, Wykonawca
umozliwi wykonywanie prac:

a) personelowi Zamawiajacego,

b) wszelkim innym Wykonawcom, zaangazowanym przez Zamawiajacego,

C) przedstawicielom organéw publicznych, ktérzy moga by¢ zatrudnieni w zwigzku
z wykonywaniem prac na terenie budowy.



12) Wykonawca zapewni niezb¢dng obstuge geodezyjng dla robét, zgodnie z Prawem
budowlanym i innymi przepisami. Po ukonczeniu rob6ét Wykonawca wykona
i dostarczy Zamawiajacemu, W 3 (trzech) egzemplarzach, powykonawczg
dokumentacj¢ geodezyjna.

14) Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci w celu wykazania stosowania si¢
do wymagan umowy.

15) Zamawiajacy udostepni do wiadomosci Wykonawcy wszelkie odnosne dane
dotyczace terenu budowy, ktore posiada. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za interpretacje tych danych. Uwazac¢ si¢ bedzie, iz Wykonawca obejrzat 1 sprawdzit
teren budowy, jego otoczenie, Zaproszenie i inne dostepne informacje oraz, ze przed
przystapieniem do negocjacji, uznat je za wystarczajace, jezeli chodzi o wszystkie
odno$ne sprawy obejmujace:

a) ksztatt i charakter placu budowy, wigcznie z warunkami podpowierzchniowymi,

b) warunki geologiczne, hydrologiczne i klimatyczne,

C) zakres i charakter pracy, materiatow, sprzetu i urzadzen, koniecznych
do realizacji,

d) obowigzujace procedury administracyjne zwigzane z realizacja Przedmiotu
Umowy,

e) zapotrzebowanie Wykonawcy dotyczace dostepu, zakwaterowania, urzadzen,
personelu, energii, transportu, wody i innych ustug,

f) uwarunkowania, wynikajace z lokalizacji placu budowy z uwzglgdnieniem
mozliwosci transportowych do miejsca wykonywania robdt budowlanych oraz
bazy noclegowej miasta.

16) Wykonawca uzyska na wlasny koszt i ryzyko wszelkie dodatkowe obiekty zaplecza
poza przekazanym terenem budowy, jakich potrzebowac bgdzie dla wykonania robot
wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy. Wykonawca winien zapewnié
w bezpieczny sposob ciggtos¢ ruchu drogowego na wszystkich drogach publicznych
uzywanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia robdt oraz winien
uzyskac¢ wszystkie niezbgdne do tego celu plany i pozwolenia. W przypadku, kiedy
w ramach realizacji Przedmiotu Umowy konieczne jest zamkniecie drogi publicznej,
przed wykonaniem takiego zamknigcia, wymagana jest zgoda Zamawiajacego.
Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu, na co najmniej 5(pi¢¢) dni roboczych przed
zamknigciem drogi, swoja propozycje dotyczaca sposobu realizacji robot
do czasu ich ukonczenia. Zamawiajacy zatwierdzi propozycje Wykonawcy lub
zaproponuje zmiany w celu zapewnienia zgodnosci z ta klauzulg oraz przepisami
obowigzujacego prawa, prawem lokalnym oraz dokumentacjg dotyczaca organizacji
ruchu.

17) Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki, aby chroni¢ $rodowisko oraz
zapobiegac szkodom i ograniczac ich skutki i ucigzliwosci dla ludzi i mienia, a takze
szkodom w Srodowisku naturalnym, wynikajacym z zanieczyszczen, halasu i innych
skutkow prowadzonych przez niego dziatan, takze w zakresie przestrzegania
przepisOw ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci 1 porzadku
w gminach (tj.z 2020 r. Dz. U. poz. 1439) oraz regulamindéw utrzymania czystosci i
porzadku, obowigzujacych w gminie, na terenie ktérej sg realizowane roboty
wchodzace w sktad Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci dotyczacych:

a) zapewnienia odpowiedniej ilosci kontenerow do skladowania odpadow
budowlanych, komunalnych i innych powstatych w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy,
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b) wlasciwego postepowania z odpadami powstatymi w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tj. z 2020 Dz. U. poz. 797 z pdzn. zm.),

) zakazu spalania i zasypywania odpadéw na terenie placu budowy,

d) przekazywania odpadéw jednostkom upowaznionym do $wiadczenia ustug
w zakresie gospodarki odpadami,

e) zawierania umow na odbior odpadow i Sciekow powstatych w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy, jezeli powstanie taka konieczno$¢,

f) utrzymania w czysto$ci rejonow wyjazdoéw z placu budowy.

W odniesieniu do osob, wskazanych w § 5 ust.1 umowy, Wykonawce obcigzaja

nastepujace obowiazki:

1) Przedmiot Umowy bedzie wykonywany przez Wykonawcg przy pomocy o0soOb
wskazanych w ofercie. W przypadku ztozenia przez Wykonawce propozycji
dokonania zmiany tych osob, Zamawiajacy zaaprobuje zastgpienie podstawowego
personelu kierowniczego jedynie wtedy, kiedy odnos$ne kwalifikacje i zdolnosci
proponowanego personelu kierowniczego beda takie same lub wyzsze niz
kwalifikacje personelu kierowniczego wymienione w Zaproszeniu. Jezeli
Zamawiajacy zwroci si¢ do Wykonawcy z zadaniem odsunigcia od wykonywania
Przedmiotu Umowy okreslonej osoby, ktora nalezy do personelu Wykonawcy oraz
uzasadni swoje zadanie, to Wykonawca zapewni, ze osoba ta w ciagu 5(pigciu) dni
roboczych opusci teren budowy i nie begdzie miata Zzadnego dalszego wptywu
1 zwiazku z czynno$ciami zwigzanymi z wykonywaniem Przedmiotu Umowy. Przed
uptywem terminu 5 (pigciu) dni roboczych od otrzymania zgdania, Wykonawca
przedstawi Zamawiajacemu propozycje¢ dokonania zmiany tej Osoby. Zamawiajacy
zaaprobuje zastgpienie tej osoby jedynie wtedy, kiedy odno$ne kwalifikacje
i zdolno$ci proponowanej osoby, beda takie same lub wyzsze niz kwalifikacje
personelu kierowniczego wymienione w Zaproszeniu;

2) Wykonawca bedzie przestrzegal obowigzujacego prawa pracy, odnoszgcego si¢
do personelu Wykonawcy;

3) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za caty sprzet Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany przechowywac¢ i1 zabezpiecza¢ na wlasny koszt
urzadzenia i materiaty, zgodnie z instrukcjami producentow. Wszelkie koszty z tym
zwigzane uwaza si¢ za zawarte w wynagrodzeniu i z tego tytutu Wykonawcy nie nalezy
si¢ zadne dodatkowe wynagrodzenie. Dostawa materiatow 1 urzadzen na plac budowy
musi by¢ poprzedzona przekazaniem przez Wykonawce Zamawiajagcemu zalecen
producenta odno$nie ich sktadowania oraz zaakceptowaniem przez Zamawiajacego
miejsca, W ktorym urzadzenia i materiaty bedg sktadowane.

Wszelkie urzadzenia 1 materiaty nalezy sktadowa¢ w miejscach przeznaczonych do ich

sktadowania, przy czym niedopuszczalne jest ich sktadowanie bez zabezpieczenia lub

z zastosowaniem zabezpieczenia prowizorycznego. Zamawiajacy bedzie uprawniony

w kazdej chwili do skontrolowania, w jaki sposob Wykonawca przechowuje materiaty

1 urzadzenia. Skladowanie w Zaden sposdb nie moze powodowac uszkodzenia lub

obnizenia parametrow technicznych materialéw lub urzadzen. Zamawiajacy moze zadaé

zmiany miejsca lub sposobu sktadowania, jezeli zostaje stwierdzona mozliwo$¢
uszkodzenia lub obnizenia parametrow technicznych.

Wykonawca do 5 (piagtego) dnia po zakonczeniu danego miesigca bedzie przedktadat

Zamawiajacemu raporty miesi¢czne z postgpu realizacji Przedmiotu Umowy, zwane

dalej ,,Raportami Miesiecznymi”.

Raporty Miesieczne beda zawieraly co najmniej nastgpujace informacije:

1) informacj¢ o podmiotach zaangazowanych w realizacje¢ robot;
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2) postep realizacji Przedmiotu Umowy, w tym postep robot budowlanych, produkcji
urzadzen i materiatbw, dostaw na budoweg, w odniesieniu do zatwierdzonego
szczegdtowego harmonogramu rzeczowo — finansowego;

3) porownanie postepu planowanego 1 rzeczywistego na bazie harmonogramu
rzeczowego robot opracowanego W spdjny sposéb ze szczegdlowym
harmonogramem rzeczowo — finansowym;

4) glowne dziatania planowane w kolejnym okresie sprawozdawczym;

5) informacje dotyczace ochrony $rodowiska, bezpieczenstwa 1 higieny pracy
na budowie, w tym statystyki BHP, szczegdly niebezpiecznych wydarzen, szczegoly
dziatan odnoszacych si¢ do aspektow srodowiskowych;

6) informacje dotyczace zapewnienia jako$ci, prob i odbioréw;

7) problemy przy realizacji robot wraz z planowanymi i wykonanymi dziataniami
zaradczymi;

8) dokumentacje¢ fotograficzng;

9) inne sprawy dotyczgce umowy.

Do Raportu Miesigcznego Wykonawca przedtozy raport z kontroli BHP placu budowy.

Za przeprowadzenie inspekcji i sporzadzenie z niej raportu odpowiedzialny bedzie

Inspektor ds. BHP Wykonawcy w porozumieniu z Kierownikiem Robo6t Drogowych.

Kazda nieprawidtowos¢ dotyczaca BHP zostanie niezwlocznie usunigta, a jej usuniecie

potwierdzone przez Inspektora BHP Wykonawcy. Zamawiajacy zostanie

poinformowany o usuni¢ciu kazdej nieprawidtowos$ci. Szczegotowa forma raportow

z inspekcji BHP budowy zostanie ustalona pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajagcym

przed rozpoczgciem robot budowlanych. Ponadto Wykonawca sporzadzi raport BHP

niezwlocznie po zaistnieniu wypadku lub niebezpiecznego zdarzenia na budowie

1 przekaze go Zamawiajacemu.

Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy bedzie zobowigzany zapewni¢ co

najmniej 10% udzialu pojazdow elektrycznych lub pojazdow nape¢dzanych gazem

ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia

20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 poz. 450 z p6zn. zm.).

Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia o$wiadczenia o spelnieniu wymogu

okreslonego w tym ustgpie najpdzniej w dniu zawarcia umowy.

Jezeli Wykonawca nie zapewni wykorzystania pojazdow elektrycznych lub pojazdow

napgdzanych gazem ziemnym na poziomie okreslonym w ust. 25, Zamawiajacy moze

do dnia 31 grudnia 2024 r. odstagpi¢ od umowy bez wyznaczania Wykonawcy

dodatkowego terminu do realizacji obowiazku o ktérym mowa w ust. 25.

Jezeli Wykonawca nie zapewni wykorzystania pojazdow elektrycznych lub pojazdow

napgdzanych gazem ziemnym na poziomie okreslonym w ust. 25, umowa wygasa na

zasadach okreSlonych w art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o

elektromobilno$ci i1 paliwach alternatywnych.

§9
WSPOLDZIALANIE

Zamawiajacy 1 Wykonawca sg obowigzani wspotdziataé w celu zapewnienia pelnej
realizacji umowy, w szczegdélnosci w odniesieniu do zakresu, jakos$ci i terminow
okreslonych w umowie.

Wykonawca jest obowigzany wspotdziata¢ z Zamawiajacym w sprawach zwigzanych
z wykonaniem czynnosSci wymaganych przez Prawo budowlane, niezbednych
do oddania Przedmiotu Umowy, stanowigcego wynik realizacji robdt okreslonych
w Umowie.



Przedstawicielem Wykonawcy na placu budowy bedzie Pan Piotr Latuszek,
nr tel. kontaktowego i ,adres e-mail: sigmalatuszek@wp.pl.
Przedstawicielami Zamawiajgcego na placu budowy bedzie:

Pani Ryszard Budzisz, nr tel. kontaktowego _ adres e-mail:
Ryszard.budzisz@soswdnr.pl.

Strony oswiadczaja, ze przy realizacji Przedmiotu Umowy beda ze sobg wspodtdziatac,
majgc przede wszystkim na wzgledzie cel gospodarczy umowy, jej postanowienia,
a takze poszanowanie interesoOw drugiej Strony.

W szczeg6lnosci Strony uzgadniaja, ze w przypadku, gdy jedna z nich wystapi
do drugiej na pi$mie o udzielenie odpowiedzi, zajecie stanowiska lub dokonanie innej
czynnosci wymaganej ze wzgledu na terminowa 1 merytorycznie uzasadniong realizacj¢
Przedmiotu Umowy, druga Strona odpowiednio odpowie lub zajmie stanowisko lub
dokona niezbednej czynnosci.

Strony beda dazyly do tego, aby odpowiedz lub zajg¢cie stanowiska, o ktorych mowa
W ust. 6 nastgpily w formie pisemnej, jak rowniez do tego, aby odpowiedz, zajecie
stanowiska nastepowaty w terminie bez zbednej zwloki.

§10
UBEZPIECZENIE

Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie wszelkie dziatania
zapobiegawcze, jakie s3 wymagane rzetelng praktyka budowlang oraz aktualnymi
okolicznos$ciami, aby zabezpieczy¢ prawa wlascicieli posesji 1 budynkow sasiadujacych
z terenem budowy i unika¢ powodowania W stosunku do nich jakichkolwiek zaktocen
lub szkéd.

Wykonawca zobowigzuje si¢ na wlasny koszt do ubezpieczenia budowy od wszystkich
ryzyk budowlanych dla przedmiotowego zadania, sprzgtu i urzadzen znajdujacych si¢
na terenie budowy ubezpieczeniem CAR na caly okres realizacji roboét, tj. do dnia
podpisania protokotu koncowego odbioru robot i zlikwidowania zaplecza budowy, na
sume ubezpieczenia nie mniejszg niz rownowarto$¢ wynagrodzenia, oraz do zawarcia,
na whasny koszt, umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy za
szkody powstate na budowie, w mieniu i na osobach, na okres w tym punkcie umowy
opisany, na sume¢ ubezpieczenia nie mniejsza niz 500.000,00 zt.

Dowody zawarcia ubezpieczen, o ktéorych mowa w ust. 2 oraz oplacenia skladek
Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu najpdzniej w dniu podpisania umowy.

W przypadku, gdy termin obowigzywania polisy ubezpieczeniowej bedzie miat si¢
zakonczy¢ przed terminem okreslonym w ust. 2, Wykonawca na 14 (czternascie) dni
przed uptywem tego terminu, ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajacemu dokument
0 kontynuacji ubezpieczenia.

Jezeli jakiekolwiek ubezpieczenie, do ktorego zawarcia zobowigzany jest Wykonawca,
utraci swoja wazno$s¢ w okresie obowigzywania Umowy, to wowczas Wykonawca
niezwlocznie zawrze nowa umowe ubezpieczenia w zakresie, w jakim okresla
to umowa.

Jezeli Wykonawca nie wykona obowigzku zawarcia umowy ubezpieczenia, to wowczas
Zamawiajacy ubezpieczy Wykonawce na jego koszt. Zamawiajacy jest uprawniony,
wedle swojego wyboru, do pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o koszt
ubezpieczenia lub pokrycia kosztu ubezpieczenia z zabezpieczenia.

Dokument potwierdzajacy zawarcie umoéw ubezpieczenia w wymaganym zakresie
stanowi zalacznik nr 3 do umowy.



§11
GWARANCJA I REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na roboty budowlane
wchodzace w sktad Przedmiotu Umowy, na okres 36 (trzydziesSci sze$¢) miesigcy,
liczac od dnia odbioru koncowego.

Okres rekojmi za wady na roboty wchodzace w sktad Przedmiotu Umowy jest rowny
okresowi gwarancji jakosci, zaoferowanemu przez Wykonawce i wynosi: 36 miesiecy,
liczac od dnia odbioru koncowego.

Wykonawca wystawi dla robdt stanowigcych Przedmiot Umowy Karte gwarancyjng
(wg wzoru stanowigcego zalacznik nr 7 do umowy). Przekazanie Zamawiajgcemu
podpisanej karty gwarancyjnej jest warunkiem przystgpienia do dokonania odbioru
koncowego.

W przypadku wystapienia wad lub usterek w okresie rekojmi za wady lub gwarancji
jakosci Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do ich usunigcia w terminie 3 (trzech)
dni od dnia ich zgloszenia przez Zamawiajacego i usunaé je na wiasny koszt oraz
w terminie okres§lonym przez Zamawiajacego, chyba Zze wystgpienie okreslonej wady
lub usterki wymaga podje¢cia przez Wykonawce natychmiastowego dziatania.

O stwierdzeniu wady lub zaistnieniu usterki Zamawiajacy zobowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawce na pismie.

Wykonawca nie moze odmowic usunigcia wady lub usterki.

W przypadku nieprzystgpienia w terminie, o ktorym mowa w ust. 4, do usunigcia wady
lub usterki badz nieusunigcia wady lub usterki w okre§lonym terminie, Zamawiajacy ma
prawo zleci¢ ich usunigcie osobom trzecim na koszt Wykonawcy, jak rowniez
zaspokoi¢ roszczenie o zwrot kosztow wykonawstwa zastepczego z zabezpieczenia.
Zamawiajacy jest uprawniony do korzystania z uprawnien, wynikajacych z rekojmi
za wady lub gwarancji jako$ci wedtug wlasnego uznania.

Roszczenia z tytulu gwarancji moga by¢ zgloszone takze po uplywie okresu gwarancji,
jezeli przed uptywem tego terminu Zamawiajacy zawiadomil Wykonawceg o wadzie.

§ 12
ODBIOR ROBOT

. Wykonane prace i1 roboty podlega¢ beda odbiorom.

Stosowane begda nastepujace odbiory robdt: odbiory robdt zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu, odbiory techniczne, odbiory eksploatacyjne, odbidér koncowy, odbidr
pogwarancyjny (ostateczny), odbiory potwierdzajace usunigcie wad lub usterek.

. Dokonanie odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioru technicznego,
odbioru eksploatacyjnego nie wylacza mozliwosci zglaszania zastrzezen nienalezytego
wykonania umowy na etapie odbioru koncowego.

. Dopuszcza si¢ mozliwo$§¢ pominigcia, w procesie realizacji Przedmiotu Umowy
poszczegolnych sposrdd okreslonych w umowie odbiorow. Wowczas czynno$ci objete
takim odbiorem muszg by¢ dokonane odpowiednio w trakcie kolejnego
ze zdefiniowanych wyzej odbiordw, najpdzniej podczas odbioru koncowego.

Gotowo$¢ do odbiorow robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu Wykonawca



o

10.

11

12

13

(Kierownik Robot Drogowych) bedzie zglaszal Zamawiajagcemu wpisem w dzienniku
budowy oraz w formie pisemnej. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma obowigzek
przystapic

do odbioru tych robot w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty dokonania zgtoszenia.

Przedmiotem odbioru koncowego jest catos¢ robot objetych umowa.

Odbior koncowy i odbior pogwarancyjny (ostateczny) dokonywane beda komisyjnie

z udzialem przedstawicieli Wykonawcy 1 Zamawiajacego.

Za termin wykonania Przedmiotu Umowy uwaza si¢ dat¢ zakonczenia przez

Zamawiajacego odbioru czynnosci (data podpisania protokotu odbioru koncowego).

Gotowos¢ do odbioru koncowego zgloszona bedzie przez Wykonawce w formie pisemnej

pod rygorem niewazno$ci poprzez przedlozenie wniosku o dokonanie komisyjnego

odbioru koncowego robot, ztozonego w siedzibie Zamawiajacego, poprzedzonego wpisem

Kierownika Robot Drogowych i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w dzienniku budowy

o zakonczeniu wszystkich robot i gotowosci do odbioru.

Wraz z wnioskiem o dokonanie komisyjnego odbioru koncowego robdt Wykonawca

przekaze Zamawiajacemu sporzadzone w jezyku polskim i w zakresie uzasadnionym

przedmiotem umowy:

1) dokumentacj¢ projektowa powykonawcza;

2) dziennik budowy;

3) niezbgdne $wiadectwa kontroli jako$ci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnos$ci
wymagane przepisami dla materiatow 1 urzadzen, gwarancje dotyczace zamontowanych
urzadzen;

4) protokoty badan i sprawdzen;

5) opini¢ technologiczng wraz z o$wiadczeniem Kierownika Robdot Drogowych 0
wbudowanych wyrobach i materiatach budowlanych;

6) instrukcje eksploatacji i konserwacji;

7) dokumentacj¢ techniczno-ruchowg (DTR);

8) sprawozdanie techniczne Kierownika Robdt Drogowych;

9) recepty, ustalenia technologiczne i ekspertyzy;

10)niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, atesty, certyfikaty i1 deklaracje zgodnosci
wymagane przepisami dla materiatow i urzadzen, gwarancje dotyczace zamontowanych
urzadzen i instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe;

11)kopie rysunkéw z zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami,
jezeli wystapia;

12)o$wiadczenia Kierownika Robot Drogowych, o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit.
a i b Prawa budowlanego.

. Zamawiajacy ma prawo wstrzymac¢ czynnosci odbioru koncowego, jezeli Wykonawca nie

wykonat Przedmiotu Umowy w catosci lub nie przedstawit dokumentow, o ktérych mowa
w ust. 10.

. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce pisemnie o terminie odbioru koncowego,

a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego bedzie uczestniczyl
w pracach komisji.

. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy Przedmiotu Umowy

najpozniej w ciggu 3 (trzech) dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru.

14. Jezeli w trakcie odbioru koncowego zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do Czasu usunigcia
tych wad,;

2) nienadajace si¢ do usunigcia, to wowczas - jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy przerywa czynnosci



odbioru koncowego i zgda wykonania Przedmiotu Umowy lub jego cze$ci po raz drugi
W wyznaczonym terminie.

15. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunig¢ciu
wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot
jako wadliwych. W takim przypadku stosuje si¢ odpowiednio postanowienia ust. 7.

16.Z czynnosci odbioru koncowego i odbioru pogwarancyjnego (ostatecznego) bedzie
spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy
wyznaczone zgodnie z ust. 14 na usunigcie stwierdzonych wad.

17. Nie p6zniej niz 90 (dziewigcdziesigt) dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji
i rekojmi Zamawiajacy wyznaczy date odbioru pogwarancyjnego (ostatecznego)
i powiadomi o tym terminie Wykonawce w formie pisemne;j.

18. Po protokolarnym usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i po upltywie
okresu regkojmi rozpoczynaja swoéj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w §12.

§13
KARY UMOWNE I ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Strony ustalaja odpowiedzialno§¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan umownych w formie kar umownych w nast¢pujacych przypadkach
i wysokosciach, przy czym podstawg do naliczania kar umownych jest wynagrodzenie
ryczattowe brutto okreslone w § 3 ust. 2 umowy:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kary umowne:

2)

a)

b)

d)

f)

9)

za zwloke w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu
okreslonego w § 2 ust.1 — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto za kazdy
dzien zwtoki, maksymalnie do 10% wynagrodzenia brutto,

za zwtok¢ w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorach robot lub
w okresach gwarancji jakosci lub rekojmi za wady — w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia uptywu terminu
wyznaczonego na usuni¢cie wad lub usterek,

za spowodowanie przerwy w realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie
ze szczegotowym harmonogramem rzeczowo — finansowym z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto za kazdy
dzien przerwy, przy czym kara ta zostanie anulowana jesli Wykonawca wykona
Przedmiot Umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1, za§ ZamawiajacCy nie
poniesie z tego tytutu zadnej szkody,

za kazdy przypadek naruszenia przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia -
w wysokosci 3.000 zi,

za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$é
Wykonawca — w wysokos$ci 20% wynagrodzenia brutto,

za kazdy przypadek wykonywania robot budowlanych wchodzacych w sktad
Przedmiot Umowy przy pomocy niezgloszonego Podwykonawcy — w wysokos$ci
15.000 zt

za kazdy przypadek naruszenia obowigzkéw Wykonawcy wskazanych w §8
umowy, z ktéry nie przewidziano odrgbnej kary umownej- w wysokosci 1.000
z} za naruszenie;

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy
z winy Zamawiajacego — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto. Kara umowna,
o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2 nie bedzie jednakze nalezna w przypadku odstapienia
przez Wykonawce na podstawie art. 649* § 1 Kodeksu cywilnego.



Postanowienia o karach umownych i odszkodowaniu nic majg zastosowania
w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego na podstawie art. 456 ust. 1
pkt 1 PZP.

Maksymalna wysoko$¢ naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢ 30% wartosci
umowy, rozumianej jako wysoko$¢ tacznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogolnych
odszkodowania przekraczajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, do pelnej
wysokosci poniesionej szkody.

Strony postanawiajg, ze oprocz przypadkéw wymienionych w przepisach Kodeksu
Cywilnego oraz w PZP przystuguje im prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych
wypadkach:

1) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy

z przyczyn lezacych po jego stronie nie dokonuje zaplaty za faktury Wykonawcy

w okresie dtuzszym niz 60 (sze$¢dziesiat) dni, liczac od ustalonego terminu zaptaty,

po uprzednim pisemnym wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego 30 (trzydziesto)

dniowego terminu do zaptaty zalegtosci.
2) Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catym okresie jej
obowigzywania, jezeli:

a) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

b) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieé
w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca
moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci
umowy,

C) W razie rozwigzania firmy Wykonawcy,

d) gdy Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczat realizacji
Przedmiotu Umowy w terminie 7 (siedmiu) dni, liczac od przekazania mu placu
budowy badZz nie kontynuuje jej, pomimo pisemnego Wwezwania przez
Zamawiajacego,

e) gdy Wykonawca z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego przerwat realizacje
robot i przerwa ta trwata dtuzej niz 7 (siedem) dni,

f) gdy Wykonawca pozostaje w zwloce z wykonaniem poszczegdlnych robot
wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy ponad 21 (dwadzie$cia jeden) dni
w stosunku do terminu okreslonego w szczegdtowym harmonogramie rzeczowo
— finansowym,

g) gdy Wykonawca pomimo, co najmniej jednego, uprzedniego pisemnego
zastrzezenia Zamawiajgcego nie wykonuje robot zgodnie z umowg lub w razacy
sposob zaniedbuje zobowigzania umowne,

h) gdy Wykonawca wykonuje roboty budowlane wchodzace w Przedmiot Umowy
za pomoca Podwykonawcow, ktorzy nie zostali Zamawiajacemu zgtoszeni, w
tym rowniez w przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcow
poswiadczonej za zgodno$¢ zawartej umowy o0 podwykonawstwo oraz w
przypadku zaniechania realizacji obowigzku wskazanego w §6ust.13 umowy;

1) gdy Wykonawca nie przedluza waznosci wygasajacej polisy OC, pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania do tego przedtuzenia;

J) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku
Wykonawcy lub znacznej czg$ci tego majatku powodujace zagrozenie



niewykonania przewidywanych umowa zobowigzan albo, gdy Wykonawca
popadnie w stan niewyptacalnosci lub gdy jego sytuacja finansowa spowoduje
zagrozenie niewykonania przewidywanych umowa zobowigzan, gdy wobec
Wykonawcy ogloszona zostanie upadtos¢.

Wykonawca udziela rekojmi na wady i gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym w

umowie na cze$¢ zobowigzania wykonang przed odstapieniem od umowy.

Odstgpienie od umowy nastgpuje za  posrednictwem listu  poleconego

za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Strony

za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$§wiadczenia o odstgpieniu.

Strony zgodnie ustalajg, ze odstgpienic od umowy zard6wno na podstawie przepisOw

PZP, jak rowniez postanowien umownych bedzie si¢ odnositlo do $§wiadczen jeszcze

niezrealizowanych (tzw. odstagpienie ze skutkiem ex nunc). Strony zgodnie

postanawiajg, iz wzajemne rozliczenia be¢da dokonywane na podstawie cen
wynikajacych z umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce 1 Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odstgpienia od umowy, Zamawiajacy przy
udziale Wykonawcy, a w przypadku odmowy Wykonawcy w udziale w
inwentaryzacji, samodzielnie sporzadzi szczegétowy protokot inwentaryzacji robot
w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca, a w przypadku odmowy wykonania tych czynnosci przez Wykonawce
Zamawiajacy, zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym w sposob
opisany w pkt. 1 na koszt Strony, z ktorej przyczyny nastapito odstapienie;

3) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu cata dokumentacje¢ niezb¢dng do dokonania
czynnosci wskazanych w ppkt.1,

4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych dokumentow, materiatow, konstrukcji lub
urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robot
nie objetych umowa, jezeli odstgpienie od Umowy nastapilo z przyczyn od niego
niezaleznych;

5) Wykonawca niezwlocznie a najpdézniej w terminie 7 (siedmiu) dni usunie z terenu
robodt dostarczone przez niego urzadzenia zaplecza;

6) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz
do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia
od umowy.

§14
ZMIANY UMOWY

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmian postanowien umowy w stosunku do tresci
ustalen zawartych w protokole negocjacji, na podstawie ktorego wytoniono wykonawce
polegajacych na wprowadzeniu zmian w zakresie terminu realizacji Przedmiotu
Umowy, w zakresie zmiany sposobu wykonania robot oraz W zakresie zmiany
wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust.2.
Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP, Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania
nastepujacych zmian umowy:
1) w zakresie zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy:
a) o czas opoOznienia Zamawiajagcego w wykonywaniu jego obowigzkow
wynikajacych z umowy, jezeli takie opdznienie jest lub bedzie miato wpltyw
na wykonanie robot,



b)

c)

d)

f)

9)

h)

)

0 niezb¢dny czas zwigzany z dziataniem sily wyzszej oraz o czas niezbedny
do usunigcia jej skutkdéw 1 nastepstw,

o niezbedny czas zwigzany z wystgpieniem nadzwyczajnych niekorzystnych
warunkow pogodowych rozumianych jako warunki pogodowe, ktére nie
wystgpowaly w danym czasie i na danym obszarze w ciggu ostatnich
10 (dziesigciu) lat,

w przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa,
regulujacych zasady wykonywania robot,

0 czas opoOznienia w wykonaniu przez podmioty zewngetrzne ustug/czynnosci
koniecznych do wykonania prac objetych umowa, 2z zastrzezeniem,
ze wykonawca tych ustug/czynnosci nie jest Wykonawca i nie ponosi za nie
odpowiedzialnosci,

o czas, kiedy realizacja robot stanowigcych Przedmiot Umowy byta niemozliwa
Z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego oraz nastepstw tego zdarzenia
(W szczegdlnosci uniemozliwienie rozpoczecia realizacji robot lub wstrzymania
ich §wiadczenia przez Zamawiajacego),

0 czas, kiedy realizacja robot stanowigcych Przedmiot Umowy byta niemozliwa
oraz nastepstw tego zdarzenia w przypadku napotkania przez Wykonawce lub
Zamawiajacego okolicznosci niemozliwych do przewidzenia i niezaleznych
od nich, w szczegdlnosci wystapienia zjawisk zwigzanych z dziataniami osob
trzecich, za ktérych dzialania odpowiedzialno$ci nie ponosi zadna ze Stron,
a ktore uniemozliwiaja wykonywanie zobowigzan wynikajacych z umowy,

o czas niezbedny do wykonania prac wynikajacych z zalecen wiasciwych
organow, jezeli wykonywanie $wiadczen wchodzacych w zakres Przedmiotu
umowy zostalo wstrzymane przez wilasciwe organy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji umowy,

o czas niezbedny do uzyskania wyroku sadowego, lub innego orzeczenia sadu
lub organu administracji publicznej, jezeli zajdzie konieczno$ci uzyskania
wyroku sadowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu administracji
publicznej, ktorego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy,

o czas opdznienia wynikajacy z dziatan i zaniechan instytucji polskich badz Unii
Europejskiej zaangazowanych w realizacje, kontrole Iub finansowanie
przedsiewziecia (w szczegoOlnosci takich jak zmiana lub przyjecie nowych
wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkow),

o czas wynikajacy z konieczno$ci uwzglednienia wpltywu ewentualnych prac
dodatkowych i zamiennych na realizacje robdt stanowigcych przedmiot umowy,

o czas niezbedny do dostosowania robot stanowigcych przedmiot umowy
do celow, dla ktorych umowa zostata zawarta,

0 czas opdznienia wynikajacy z zastania odmiennych od przyjetych zgodnie
z wykonanymi badaniami, uzyskanymi decyzjami warunkow terenowych,
w szczeg6Olnosci istnienia niezinwentaryzowanych urzadzen, instalacji lub
obiektow infrastrukturalnych oraz nieprzewidzianych warunkéw geologicznych,
terenowych, archeologicznych, wodnych,

0 czas opoOznienia wynikajagcy z wstrzymania robot przez wilasciwy organ
z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe
zakonczenie realizacji umowy,

0 czas opoOznienia wynikajacy z nastgpstw dziatania organdéw administracji,
w szczegolnosci: przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydania
przez organy administracji opinii, uzgodnien, decyzji, zezwolen, itp.; odmowa
wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien,



p)

Q)

co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji umowy, z wylaczeniem
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

konieczno$¢ wykonania robdt spowodowanych przez biedy w danych
wyjsciowych, ktorych doswiadczony Wykonawca nie mogl w racjonalny sposéb
wykry¢, ani unikng¢ zwigzanego z tym opoOznienia,

o czas niezbedny do uzyskania lub aktualizacji opinii ornitologicznej, w
przypadku gdy jej pozyskania spowodowalo opodznienie W wydaniu terenu
budowy, o ktérym mowa w §2 ust. 4 umowy

przy czym kazda zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy moze nastgpi¢

tylko o czas niezbedny do wykonania robdt stanowigcych przedmiot umowy, nie
dhuzej jednak niz o okres trwania okolicznosci, bedacych podstawg zmiany oraz
ich nastgpstw.

2) w zakresie zmiany sposobu wykonania robot stanowigcych Przedmiot Umowy,
w tym wymagan Zamawiajacego lub rezygnacji przez Zamawiajacego z wykonania
cze¢$ci robot stanowigcych Przedmiot Umowy:

3)

a)

b)

w przypadku czgsciowej lub catkowitej utraty finansowania lub plynnosci,
skutkujacych konieczno$cig ograniczenia zakresu robot stanowigcych Przedmiot
Umowy, przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu wynagrodzenia,

w przypadku wystgpienia konieczno$ci zrealizowania robOt stanowigcych
Przedmiot Umowy, przy zastosowaniu innych rozwigzan niz przewidziane
W umowie przez Zamawiajacego, ze wzgledu na rezygnacje Zamawiajacego
z czgscei robot stanowigcych Przedmiot Umowy lub zmiany warunkow majacych
wplyw na ich realizacj¢, zmiany obowigzujacego prawa lub w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem Przedmiotu Umowy,

w przypadku mozliwo$ci zrealizowania robot stanowigcych Przedmiot Umowy,
przy zastosowaniu innych rozwigzan niz przewidziane W umowie
w wymaganiach Zamawiajacego, ze wzgledu na spodziewane korzysSci
polegajace na przyspieszeniu realizacji, obnizeniu kosztu wykonania lub
eksploatacji robot stanowigcych Przedmiot Umowy, zwigkszeniu jego
uzytecznos$ci, jakosci, przyczynieniu si¢ do zwigkszenia bezpieczenstwa ludzi
lub lepszej ochrony srodowiska.

w zakresie zmiany wynagrodzenia:

a)

b)

w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug, wynagrodzenie ulegnie
zmianie, adekwatnie do zmiany wysokos$ci stawki podatku od towarow i ustug,
jezeli zmiana ta bedzie miala wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawcg,

w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg¢ albo
wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisOw
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace(tj. z 2018 r. Dz. U. poz. 2177 z pdzn. zm.) lub zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysoko$ci stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, jezeli
zZmiana

ta bedzie miata wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce,

w przypadku dokonania zmian w zakresie terminu realizacji Przedmiotu Umowy
lub zmiany sposobu wykonania umowy lub rezygnacji przez Zamawiajacego
z wykonania cz¢sci Przedmiotu Umowy — o kwote wynikajacg z tych zmian,


http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmbzhaydo

3.

~No

przy czym punktem wyjscia do ustalenia nowego wynagrodzenia beda ceny
wynikajace z kosztorysu, a w przypadku braku mozliwosci ustalenia takich cen,
na podstawie cen wynikajacych z katalogu SEKOCENBUD,

d) w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia okreslonego
w § 1 umowy, pod warunkiem, ze wykonanie catos$ci przedmiotu zamowienia
napotyka istotne trudno$ci, w szczegdlnosci spowodowane jest brakiem
uzyskania planowanego dofinansowania ze §rodkéw zewnetrznych, jak rowniez
w przypadku, rezygnacji przez Zamawiajacego z wykonania czgsci (elementow)
przedmiotu umowy, w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne
do prawidtowego zrealizowania przedmiotu umowy i osiagni¢cia zalozonego
celu, z =zastrzezeniem, iz w takiej sytuacji Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie w wysokosci rzeczywiscie wykonanych robot ustalone
na podstawie cen wynikajgcych z kosztorysu, o ktorym mowa w § 2 ust. 9,
a w przypadku braku mozliwosci ustalenia takich cen, na podstawie cen
wynikajacych z katalogu SEKOCENBUDU o, na co Wykonawca wyraza zgodg.
Wykonawcy nie przystugujg jakiekolwiek roszczenia zwigzane z ograniczeniem
zakresu realizacji umowy,

e) polegajace na zwigkszeniu wysokosci wynagrodzenia w przypadku, zmiany
zakresu Przedmiotu Umowy, o kwot¢ wynikajaca z tych zmian, przy czym
punktem wyjs$cia do ustalenia nowego wynagrodzenia beda ceny wynikajace
z kosztorysu, a w przypadku braku mozliwosci ustalenia takich cen, na
podstawie cen wynikajacych z katalogu SEKOCENBUD.

Strony dopuszczaja rowniez mozliwo$¢:

1) wykonywania przy pomocy Podwykonawcow robot stanowigcych Przedmiot
Umowy, co do ktérych Wykonawca w ofercie o§wiadczyt, ze bedzie je wykonywat
osobiscie, jezeli bedzie to konieczne dla terminowego ich wykonania lub
wprowadzenie Podwykonawcy zapewni wykonanie zobowigzan wynikajacych
Z UMowy;

2) zmian osob o ktoérych mowa w § 5 ust.1 umowy, wskazanych przez Wykonawcg,
jezeli zmiana stanie si¢ konieczna, o ile nowa osoba wskazana do pelnienia
okreslonej funkcji (zard6wno na state jak 1 na okreslony czas) bedzie speiniac
wszystkie warunki okreslone dla tej funkcji w ogloszeniu o zamoéwieniu dla
przetargu poprzedzajacego zawarcie umowy, na dzien ztozenia wniosku o zmiane
personelu kluczowego, z tym zastrzezeniem, ze kwalifikacje 1 zdolnosci
proponowanych osob, beda takie same lub wyzsze niz kwalifikacje o0s6b
wymienionych w Zaproszeniu .

Dokonujac zmian umowy, Strony beda kierowaé si¢ poszanowaniem wzajemnych
interesOw, zasadg rownosci Stron oraz ekwiwalentno$ci swiadczen 1 przede wszystkim
zgodnym zamiarem wykonania umowy, poprzez dostosowanie realizacji robot
stanowigcych Przedmiot Umowy do zmienionych okolicznosci.

Wystgpienie ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanych w ust. 2 mogacych
powodowa¢ zmiang umowy, nie stanowi bezwzglednego zobowigzania Zamawiajgcego
do dokonania zmian ani nie moze stanowi¢ samodzielnej podstawy do jakichkolwiek
roszczen Wykonawcy do ich dokonania.

Zmiany umowy w zakresie wskazanym w ust. 1 ppkt. 1 sa mozliwe wylacznie w okresie
Zmiany postanowien Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Niezaleznie od postanowien ust. 2 — 4, Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmian
redakcyjnych umowy oraz zmian bedacych nastepstwem sukcesji uniwersalnej albo



przejecia z mocy prawa pelni praw 1 obowiazkow dotyczacych ktérejkolwiek ze Stron,
oraz zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, jak réwniez zmian
wynikajacych z okolicznosci, w ktorych Prawo budowlane dopuszcza stosowanie
rozwigzan zamiennych, o ile nie beda one pogarszaly jakosci swiadczenia Wykonawcy.

9. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy, lub zmiany danych teleadresowych nie
wymagajg zmiany tresci umowy, a jedynie pisemnego przekazania informacji o zmianie.
Zmiana rachunku bankowego, wobec Wykonawcy bedacego ptatnikiem podatku VAT,
jest mozliwa tylko na rachunek bankowy ujawniony w bazie podmiotow VAT (tzw.
Biatej Liscie Podatnikow VAT) prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej na podstawie art. 96b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od
towarow 1 ustug oraz umozliwiajacy platnos¢ w systemie tzw. ,,Split payment”.

§15
POSTANOWIENIA KONCOWE

1.  Strony ustalaja, iz wszelka korespondencja mi¢dzy nimi bedzie prowadzona na adresy
podane w komparycji umowy. Strony sa zobowigzane do powiadamiania si¢ wzajemnie
o kazdej zmianie adresu. W przypadku =zaniechania powyzszego obowigzku
korespondencja wystana na adres dotychczasowy uznana zostanie za skutecznie
dorgczona.

2. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do tego, aby w przypadku wystgpienia
jakiegokolwiek niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy
w okresie jej realizacji, jak rowniez w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi za wady,
w sytuacji nieprzystapienia Wykonawcy w wyznaczonym terminie do wykonania jego
obowigzkow — Zamawiajacy skorzystat z wykonawstwa zastepczego, tj. zlecit
podmiotowi trzeciemu okre$lone czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem umowy dokonal wizji lokalnej, a zatem
teren budowy jest mu znany, biorgc pod uwage wiedzg, jakg mogt uzyska¢ dokonujgc
tej wizji lokalnej, a tym samym nie wnosi on zadnych roszczen z tego tytutu w stosunku
do Zamawiajgcego.

4.  Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

5. W sprawach nieuregulowanych umowg zastosowanie majg przepisy prawa polskiego,
w tym w szczegolnosci:

1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r,
poz. 1843 z p6zn. zm.);

2) przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1145 z p6zn. zm.);

3) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333);

4) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1219).

6. Powstate w trakcie realizacji umowy spory beda w pierwszej kolejnosci rozpatrywane
na drodze polubownej, a w przypadku niemoznosci ich rozstrzygnigcia - moga zostaé
skierowane na droge postgpowania sadowego w sadzie wihasciwym dla siedziby
Zamawiajacego.

7.  Umowg sporzadzono w 2 jednoznacznych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Zalaczniki do umowy stanowiace integralne cze§ci UMOWY:
Zatacznik nr 1- dokumentacja projektowa;




Zalgcznik nr 2- szczegdlowy harmonogram rzeczowo - finansowy wraz z jego
aktualizacjami;

Zatgcznik nr 3- dokumenty dotyczace ubezpieczenia wraz z dowodami uiszczenia za nie
optat;

Zatgcznik nr 4 - Zaproszenie;

Zalacznik nr 5 - protokot negocjacji;

Zatgcznik nr 6 - kosztorys;

Zalacznik nr 7 - wzor karty gwarancyjne;.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

, Na oryginale wfasciwe podpisy stron umowy.
Zrodto finansowania: Dysponent EK DziaZ 854 RozdziaZ 85495 Paragraf 4050



