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Police, 25.01.2017 r. 
Starostwo Powiatowe w Policach 
ul. Tanowska 8 
72 – 010 Police 
 

 
ODPOWIEDZI NR 1 NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW 

 
 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA JEDNOSTEK 
ORGANIZACYJNYCH POWIATU POLICKIEGO” 
  

 W odpowiedzi na zapytania oferenta, które wpłynęły drogą elektroniczną w dniu 24.01.2017 r. Pełnomocnik 
Zamawiającego New Power Sp .z. o.o. – Powiatu Polickiego, w trybie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: DZ. U. z 2015 r. poz. 2164 z poźn.zm.) wyjaśnia, iż: 
 
Pytanie 1 

Wykonawca prosi o usunięcie części zapisu § 6 pkt 9 Projektu umowy, tj.: „Ponadto, w przypadku gdy 

Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę w terminie przekraczającym termin umowny (koniec okresu 

rozliczeniowego stosowanego przez OSD) o 30 dni, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 

PLN za każdy punkt poboru energii objęty niniejszą Umową za każdy dzień opóźnienia. Zamawiający jest 

uprawniony do dokonania potrącenia wartości kary umownej z kwotami należnymi Wykonawcy z tytułu 

niniejszej Umowy, poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia.” 

Odpowiedź 1 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na usunięcie wskazanego zapisu. 

 

Pytanie 2 

Wykonawca prosi o modyfikację zapisu §7 pkt 1 Projektu umowy, poprzez zastąpienie go poniższą treścią: 
„Strony określają, że termin spełnienia świadczenia jest dzień wpływu należności na rachunek bankowy 
Wykonawcy”. 

Odpowiedź 2 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na dodanie proponowanego zapisu. 

 

Pytanie 3 

Wykonawca prosi o dopisanie do §10 pkt 2 Projektu umowy zapisu „ za wyłączną zgodą Wykonawcy”. 

Odpowiedź 3 

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na dodanie proponowanego zapisu.  

 

Pytanie 4 

Wykonawca prosi o udzielenie informacji jaki jest okres wypowiedzenia aktualnie obowiązujących umów? 

Odpowiedź 4 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w przypadku wszystkich punktów poboru zmiana sprzedawcy ma 
miejsce po raz kolejny. Obowiązujące Umowy sprzedaży energii elektrycznej zawarte są na czas określony do 
28.02.2017 r. i nie wymagają wypowiedzenia.  

 

Pytanie 5 

Wykonawca informuje  że z uwagi na konieczność zawarcia umowy w terminach określonych w art. 94 ustawy 
Prawo zamówień publicznych oraz na konieczność przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy trwającej 
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zgodnie z art.4j ust. 6 ustawy Prawo energetyczne 21 dni, termin rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej o 
dnia 01.03.2017r. nie jest możliwy do zrealizowania. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o 
Zamawiającego o modyfikację terminu rozpoczęcia dostawy tak aby był możliwy do zrealizowania zgodnie  
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i dla bezpieczeństwa przyjąć termin rozpoczęcia dostaw z 
dniem 01.04.2017r. dla wszystkich punktów poboru objętych postępowaniem przetargowym. 

 

Odpowiedź 5 

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na zmianę terminu rozpoczęcia dostawy. Jednocześnie 
zauważam, że zapis SIWZ brzmi: Z przyczyn formalno-prawnych Zamawiający dopuszcza zmianę terminu 
rozpoczęcia wykonania zamówienia z zastrzeżeniem granicznego terminu wykonania zamówienia do 
30.06.2018 r., jednak nie wcześniej niż po skutecznym rozwiązaniu umowy, na podstawie której dotychczas 
Zamawiający kupował energię elektryczną oraz skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u 
OSD. 
 

 
/-/Justyna Szepietowska 

Pełnomocnik Zamawiającego 


