

Police, dnia 7 września 2017 r.

MODYFIKACJA SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej miejscowość Dobra z węzłem przesiadkowym Głębokie w Szczecinie wraz z promocją rozwiązań alternatywnych wobec transportu indywidualnego”

Zamawiający informuje, iż modyfikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1. pkt 8.1 SIWZ ppkt 2) otrzymuje brzmienie:
„2) art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy, wykluczeniu na tej podstawie podlega wykonawca: ...”;
2. po lit. c w ppkt 2) pkt 8.1. SIWZ dodaje lit. d):
„d) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.”.

Mając na uwadze dokonaną modyfikację Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień **12 września 2017 r. na godz. 08.45.** Otwarcie ofert nastąpi w dniu **12 września 2017 r. o godz. 09.00.**

Miejsce składania ofert oraz miejsce ich otwarcia pozostają bez zmian.

Magdalena Sochanowska

.....
Przewodniczący komisji przetargowej

Na oryginale właściwy podpis