SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00 WYMAGANIA OGOLNE

Niniejsze opracowanie zostato sporzgdzone w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia Komisji (WE) nr
2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zastosowano kody CPV do okreslania
przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcych z Panstw Czionkowskich UE i
polskie prawo zaméwien publicznych.
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1. CzESC OGOLNA.

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajqcego.

»Odprowadzenie wdod deszczowych i roztopowych z terendw rolnych przylegajgcych
bezposrednio do drogi powiatowej 9323Z Szczecin-Warnik w m. Stobno. Etap 2.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji rob6t w zakresie robot ogolnobudowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania o0golne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z:

ST — 1 Kanalizacja deszczowa.

ST — 2 Roboty drogowe

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktérych konieczno$¢ wykonania moze wystgpic
podczas wykonania rob6t podstawowych, zostaty wymienione ponizej.

1.3.1 Roboty tymczasowe.

Do robét tymczasowych niezbednych do wykonania robdt podstawowych w zakresie
inzynierii wodnej zalicza sie:.

wykonanie niezbednych objazdéw wraz z tymczasowq organizacjg ruchu,
montaz demontaz deskowan,

montaz i demontaz zabezpieczen Scian wykopu,

zabezpieczenie wykopoéw przed naptywem woéd opadowych i roztopowych,
schody i rampy zejsciowe do wykopéw,

wykonanie odwodnienia drenazy w wykopach,

pompowanie wod z wykopow,

montaz i demontaz rusztowan,

wykonanie, utrzymanie i rozbiérke drég technologicznych, montazowych oraz
placébw manewrowych,

1.3.1.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na czas wykonywania robé6t budowlanych.

Tymczasowe objazdy/przejazdy oraz zwigzana z nimi organizacja ruchu nalezy do robét
tymczasowych, o ile specyfikacja nie stanowi inaczej i obejmuje:

opracowanie Projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robot wraz
Z zaopiniowaniem i zatwierdzeniem,

opfaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdéw, kraweznikdéw, barier,
oznakowan i drenazu itp.,

tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub projektowanego.

Konstrukcje nawierzchni objazdoéw ustali Wykonawca i przedstawi Inspektorowi
do akceptacji. Elementy prefabrykowane zastosowane w konstrukcji objazdéw powinny
posiada¢ Aprobate techniczna.

1.3.2. Prace towarzyszgce.

Do prac towarzyszacych niezbednych do wykonania robo6t podstawowych zalicza sie:

opracowanie dokumentacji rob6t tymczasowych,



— prace porzadkowe oraz koszty wywozu facznie z kosztami utylizacji powstatych
odpadéw,

— koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego sktadowania np.
gruntu z wykopoéw do ponownego wbudowania,

— opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci,

— opracowanie projektu organizacji robdt w tym projekt montazu,

— dodatkowe ekspertyzy i opinie, jezeli takie wynikajg z technologii robét,

— opracowanie niezbednej dokumentacji warsztatowej,

— opracowanie dokumentacji powykonawczej,

1.4. Informacje o terenie budowy.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizacje i wspo6trzedne punktéw gtéwnych trasy, obiektu oraz
reperéw, dziennik budowy, ksigzke obmiaréw oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej plus komplet dokumentacji i specyfikacji w wersji
elektronicznej np. pdf.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robdét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.4.2. Zaplecze budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia we wlasnym zakresie zaplecza budowy,
drég technologicznych i dojazdowych, tymczasowych zabezpieczen linii kablowych,
placéw postojowych sprzetu i innych niezbednych elementéw i medidw.

Wszelkie koszty zwigqzane z budowa, rozbidrka, ubezpieczeniem zaplecza
budowy oraz uporzadkowaniem terenu po nim, Wykonawca wliczy w cene
kontraktowaq.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robaét.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem
/Kierownikiem.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
spos6b uzgodniony z Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, ktérych tresc
bedzie zatwierdzona przez Inspektora/ Kierownika. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w cene kontraktowa.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzgledni€¢, wszelkie oplaty
i koszty zwigqzane z organizacjq budowy.

1.4.4. Dokumenty budowy.
1.4.4.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét i dostarczy Inspektorowi do
zatwierdzenia szczegéty swojego Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on
zamierzony spos6b wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Umowg i ustaleniami Inspektora Program
Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:



a) czesc¢ ogodlng opisujaca:
— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia roboét,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét,

- BHP,
— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania

poszczegoblnych elementéw robot,
— sposo6b i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych

robot,
b) czes¢ szczego6towq opisujacq dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami

technicznymi.

— rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,

— metode magazynowania materiatéw,

— sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

— spos6b i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw,

— sposoéb i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegélnych
elementow robot,

— spos6b postepowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy nie
odpowiadajg one wymaganiom.

1.4.4.2. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym  obowigzujgcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
kofnca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$s¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
rob6t, stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika
/Dyrektora.

1.4.4.3. Ksigzka obmiarow.

Ksigzka obmiaréw jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument
pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdét. Obmiary
wykonanych robdét podstawowych zawartych w przedmiarze robét, przeprowadza sie w
spos6b ciagty w jednostkach miary okresSlonych w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i wpisuje sie je do ksigzki obmiaréw.

1.4.4.4. Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej:

— pozwolenie na budowe,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru robét,

— protokoty z narad i ustalen,

— korespondencje na budowie.



1.4.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora /Kierownika
/Dyrektora i przedstawiane.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb,
lub débr publicznych iinnych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatébw, magazynéw, skiadowisk, ukopéw i drog
dojazdowych,
— srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,
- mozliwoscig powstania pozaru.
Przed przystgpieniem do robot w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest
zobligowany powiadomi¢ odpowiednie stuzby, odpowiedzialne za ochrone woéd ptynacych
o ile obowigzek ten wynika z odrebnych przepisow.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw
sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skfadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robé6t albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w spos6b trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

1.4.8. Ochrona wfasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez

Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Inspektor/ Kierownik /Dyrektor bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawcg, a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych



korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych, w obrebie zakresu inwestycji okre$Slonym w
pozwoleniu na budowe.

Jednakze ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie bedzie ingerowat w takie porozumienia,
o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzglednié, wszelkie optaty za
zajecie terenu.

1.4.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamiat Inspektora/Kierownika. Inspektor/Kierownik moze poleci¢, aby
pojazdy niespetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone do prac i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora/Kierownika.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zatozen wynikajacych z planu BIOZ.

W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetiajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw dotyczgacych bezpieczenstwa i
higieny pracy, w szczegdlnosci wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. Dz. U. Nr. 169 z 2003r. poz. 1650 w sprawie
ogllnych przepiséw bezpieczeistwa i higieny pracy oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi:

- bariery na obrzezach rusztowan,

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

- prowizoryczne zamkniecia otworéw w stropach i konstrukcji,
- pasy bezpieczenstwa dla oséb pracujacych na wysokosci,

- porecze zabezpieczajgce przed upadkiem,

- wewnetrzne drabiny, schodu i pomosty,

- odpowiednie zabezpieczenie wykopdow oraz nasypow,

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.



Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w dobrym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/
Kierownika /Dyrektora powinien rozpoczga¢ roboty utrzymaniowe nie poézniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5. Nazwy i kody robd6t budowlanych WSZ.
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do
odprowadzania Sciekow.

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekow.
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu.

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej.

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne.

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog.

45342000-6 Wznoszenie ogrodzen.

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciggéw komunikacyjnych i
linii energetycznych.

1.6. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujgco:

Budowla—kazdy obiekt budowlany stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z
instalacjami i urzadzeniami, nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak
miedzy innymi: oczyszczalnia Sciekéw, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych,
konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, cmentarze, pomniki.

Budynek- obiekt budowlany wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, ktéry jest
trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych
oraz posiada fundament i dach.

Certyfikat- znak bezpieczefistwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng
upowazniong jednostke naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze
zapewniona jest zgodnos¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisébw i dokumentow
technicznych.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana
do usuniecia po jego zakonczeniu.

Dyrektor — Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoba wymieniona w danych kontraktowych,
odpowiedzialna za administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umdéw, aneksow i innych
uzgodnien bezposrednio wynikajacych z umowy.

Europejska norma- oznacza normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski komitet standaryzacji elektrotechnicznej (CENLEC) jako ,,standardy
europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”.



Etap wykonania- nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

Geodezyjna obstuga obiektu- tyczenie i wykonanie pomiaréw kontrolnych tych
elementéw obiektu, ktérych dokfadnos$¢ usytuowania bez pomiaréw- geodezyjnych nie
zapewni prawidlowego wykonania obiektu.

Gruntobeton — beton powstaly z wymieszania gruntu rodzimego z zaczynem
cementowym lub cementowo-bentonitowym.

Inspektor — Inspektor Nadzoru osoba wymieniona w danych kontraktowych,
wyznaczona przez Kierownika, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca,
odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t w zakresie wynikajacym z prawa budowlanego.

Kierownik — Kierownik osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna
za nadzorowanie robo6t i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce lub Zamawiajgcego,
upowazniona do koordynowania, wszystkich wystepujacych rodzajéw robét okreslonych
pozwoleniem na budowe.

Kierownik Robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja nawierzchni - ukfad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potaczenia.

Laboratorium- nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
zamawiajacego, niezbedne do prowadzenia badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzaj prowadzonych robdét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjq
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika.

Polecenie Inspektora/Z Kierownika/ Dyrektora - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, w formie pisemnej, dotyczgce
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polska Norma- norma krajowa oznaczona symbolem PN okreslajagca wymagania,
metody badan oraz metody i sposoby wykonania innych czynnosci, w szczegélnosci w
zakresie bezpieczenstwa pracy i uzytkownika oraz ochrony zycia, zdrowia, minia i
srodowiska z uwzglednieniem potrzeb ludzi niepetnosprawnych, podstawowych cech
jakosciowych wspélnych dla asortymentéw grup wyrobow, w tym wiasciwosci techniczno-
uzytkowych surowcéw, materiatéw paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji i
obrocie, gtéwnych parametrow typoszeregéw wymiaréw przytaczeniowych i innych
charakterystyk technicznych zwigzanych z klasyfikacjq rodzajowg i jakosciowa oraz
zamiennoscig wymiarowg i funkcjonalng wyrobéw, projektowanie obiektéw budowlanych
oraz warunkéw wykonania i odbioru, a takze metod badan przy odbiorze robét
budowlano-montazowych, dokumentacji technicznej.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.
Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.



Roboty Podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw jakoSciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot

Roboty Tymczasowe — robdt, ktdre sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do
wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane
po wykonaniu robot podstawowych

Specyfikacja Techniczna — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych stanowig opracowanie zawierajgce w szczegoélnosci zbiory wymagan, ktére
sq niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét budowlanych,
witasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych
robot.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim roboét
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

Zamawiajacy — Dyrektor Ilub Z-ca Dyrektora osoby wymienione w danych
kontraktowych, odpowiedzialne z administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umow,
anekséw i innych uzgodnien bezposrednio wynikajacych z umowy.

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjgq projektowqg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora/
Kierownika.

1.7.1. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowq: Zamawiajgcego oraz Wykonawcy.

1.7.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacjgq projektowgq i specyfikacjg techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora stanowig cze$¢ umowy,
a wymagania okre$slone w choéby jednym 2z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora/
Kierownika/ Dyrektora, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie beda wazniejsze od
wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczna.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej beda uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywac¢ zgodnosc
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg
projektowgq lub specyfikacjg techniczng i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.



1.7.3. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znal wszystkie obowigzujace przepisy prawne w tym
zarzadzenia, regulaminy i wytyczne wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny
za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie do znakéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposéb ciggty bedzie informowac
Inspektora/Kierownika o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolenn i inne
odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

1.7.4. Rbwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktére spetnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku, gdy powofane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora/ Kierownika.
Réznice pomiedzy powofanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi/ Kierownikowi do
zatwierdzenia.

1.7.5. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane
za wiasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora/
Kierownika / Dyrektora i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych
polecen Wykonawca poniesie koszty i / lub wystapig opéznienia w robotach, Inspektor/
Kierownik po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydiuzenie czasu
wykonania robét i/lub wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wihasciwosci wyroboéw i materiatow
2.1.1. W{asciwosci

Przy wykonaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1
punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w specyfikacjach technicznych.

2.1.2. Zrédfa uzyskania materiafow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatbw przeznaczonych do
robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegotowe
informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatéw jak réwniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
materiatow.



Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposoéb ciagly spetniajg wymagania specyfikacji
technicznej w czasie realizacji robét.

2.1.3. Pozyskiwanie materiafébw miejscowych

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopéw, bedg formowane w hatdy
i wykorzystane przy nadbudowie, zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét, lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan umowy, lub wskazan Inspektora/ Kierownika.

Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktére zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng
zgode Inspektora/ Kierownika .

Eksploatacja zrédet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.2. Wymagania dotyczace przechowywania wyrobdéw i materiatow

Wykonawca robdét powinien przedstawi¢ Inspektorowi szczegétowe informacje o zrédle
produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych przewidywanych do realizacji robot.

Wykonawca przed dostarczeniem materiatbw na plac budowy powinien przedstawic
Inspektorowi dokumenty potwierdzajace oprécz dopuszczonego terminu waznosci (jezeli
dany produkt taki posiada), dokumenty potwierdzajgce sposOb jego przechowywania
zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodnosci dopuszczajacymi
dany produkt do celéw budowlanych.

W przypadku stosowania materiatbw przechowywanych i magazynowanych przez
wykonawce o dopuszczeniu takiego materiatu decyduje Inspektor, ktéry okresli czy
przedstawiony spos6b magazynowania materiatu przez wykonawce odpowiada sposobowi
jego przechowywania, zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami
zgodnosci dopuszczajacymi dany produkt do celéw budowlanych.

Wymaganie te nalezy restrykcyjnie stosowac dla materiatébw mineralnych i polimerowych
oraz takich ktérych niewtasciwe przechowywanie powoduje utrate ich wtasciwosci.

2.3. Wymagania dotyczace transportu wyrobow i materiatéw

Podczas transportu nalezy zadba¢ o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatéw.
Na liczbe i wielkos¢ ewentualnych uszkodzeh wyrobéw duzy wpltyw ma jakos¢ i stan
techniczny samochoddéw oraz sposdb prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki
moga w skrajnych przypadkach doprowadzi¢ do powaznych uszkodzen przewozonych
wyrobéw. Materiat powinien by¢ zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producenta,
dotyczacych zabezpieczen podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz Srodkéw
transportowych. Pojazdy transportowe powinny odpowiada¢ Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych pojazdow
oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z pdzn. zm.)
dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
tadunek sypki moze by¢ przewozony tylko w szczelnej skrzyni tadunkowej,
zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zastonami zabezpieczajagcymi wysypywanie sie
fadunku na droge.

2.4. Wymagania dotyczace warunkoéw dostaw wyroboéw i materiatéw

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie majg defektéw konstrukcyjnych,
materiatowych lub wynikajacych z jakosci wykonania iw zwigzku z tym pozwalajg
osiggna¢ parametry techniczne podane przez producenta, oraz ze spetniajag normy
obowigzujace w Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny za osiggniecie ustalonych w



dokumentach kontraktowych parametréw technologicznych wyrobéw  (towardow,
urzadzen) i za usuniecie wszelkich nieprawidtowosci lub uszkodzeh dowolnej czesci
dostawy, ktére mogq powstaC w okresie gwarancji. W przypadku nie osiggniecia
ustalonych parametrow technologicznych, Iub uszkodzen spowodowanych uzyciem
wadliwych materiatéw lub zlej jakosci wykonania  wyrobéw (towardéw, urzadzen)
wykonawca na wtasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urzadzenia), tak aby spetniaty
ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spetniajagce wymagania. Modyfikacja
i/lub naprawa winna by¢ tak wykonana, aby nie zakiéci¢ ciggtosci robét. Jezeli tak
wykonana modyfikacja nie przyniesie wymaganych rezultatéw, badz nie uzyska
akceptacji Inspektora, to Wykonawca bedzie zobowigzany do ich wymiany na wiasny
koszt. Wszelkie roszczenia wynikajgce z dostawy wadliwych materiatéw, urzgdzen
i innych dostaw nie moga obcigza¢ zamawiajacego. Wykonawca w wtasnym zakresie i na
wiasny koszt bedzie dochodzit od Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowan jakie
wystapity z tytutu dostawy wadliwych materiatéw.

2.5. Wymagania dotyczace warunkoéw sktadowania wyrobdéw i materiatéw

Wykonawca na swoj koszt, zapewni, aby tymczasowo skfadowane materialy, do czasu,
gdy beda one uzyte do roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly
swojq jakosc¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora/ Kierownika.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora/
Kierownika.

Sktadowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych na terenie budowy moze odbywac
sie wytacznie w miejscach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Niedopuszcza
sie skltadowania bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi
lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnej przewoddéw, mniejszej niz:

— 3m — dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV
— 5m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym

15kv,

— 10m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie
przekraczajgcym 30kV,

— 15m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie

przekraczajgcym 110kV,

30m — dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 110 kV.
Mechanlczny zatadunek lub roztadunek materiatéw lub wyrobéw budowlanych powinien
odbywac sie w sposéb wykluczajacy przemieszczanie ich nad ludZzmi i kabing kierowcy.
Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine.

Sktadowanie materiatéw nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy mozliwos¢ wywrécenia,
Zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia.

Jesli w wymaganiach producenta badz w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej:

- materiaty drobnicowe mozna uktada¢ w stosy, jednak o wysokosci nie wiekszej
niz 2 m oraz dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw
- materiaty workowe powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacych 10 warstw.
Odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

— 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan

— 5 m- od statego stanowiska pracy
Zabronione jest opieranie skfadowanych materiatéw Ilub wyrobéw o ptoty, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub
Scian obiektu budowlanego.



2.6. Wymagania dotyczace kontroli jakosci wyrobéw i materiatéw

Przyjecie materiatéw i wyrobéw budowlanych powinno by¢ poprzedzone iloSciowym
i jakosciowym odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy materiaty i wyroby nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnosci z aprobatami, danymi i parametrami wytworcy.
Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdzi¢ jakos¢ materiatéw, tj. brak uszkodzen, obecnosc
korozji.

2.7. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora/Kierownika. Jesli
Inspektor/Kierownik zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz
te, dla ktérych zostatly zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika.

Kazdy rodzaj roboét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem
i niezaptaceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej i zaakceptowany przez
Inspektora/ Kierownika.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i
wskazaniach Inspektora/ Kierownika.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace
zachowania warunkéw umowy, zostana przez InspektoraZKierownika
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba Srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach
Inspektora/ Dyrektora, w terminie przewidzianym umowag.

Srodki transportowe powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych pojazdéw oraz zakresu ich
niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z p6zn. Zm.). A sposéb
przewozonych elementéw (materiatéw) powinien by¢ zgodny z PN-EN 12195-1:2001
oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkéw
do transportu drogowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu niespetniajgce tych warunkéw nie moga byc¢
dopuszczone przez Inspektora/ Kierownika, do prac.



Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji
rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora/ Kierownika
/Dyrektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora/ Kierownika.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete
przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem
btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pisSmie przez Inspektora/
Kierownika.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora/ Kierownika
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementéw robo6t beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinny by¢ wykonywane przez
Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora, pod grozbg
zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Prébne odcinki wzorcowe

Przed przystapieniem do robét Inspektor na podstawie specyfikacji technicznej, okresli,
ktére roboty wymagaja koniecznosci wykonania prébnych odcinkéw wzorcowych. Po
wskazaniu takich odcinkéw wykonawca na 3 dni przed rozpoczeciem robét powinien
wykona¢ odcinki wzorcowe o parametrach okreslonych w PZJ.

Po wykonaniu odcinkéw wzorcowych zgodnych z wymaganiami okreslonymi
w odpowiadajacych im specyfikacjach technicznych, Inspektor w obecnosci Wykonawcy
ocenia poprawnosc¢ ich wykonana.

Po zaakceptowaniu przez Inspektora odcinka wzorcowego i odpowiednim jego oznaczeniu
poprzez okreslenie lokalizacji, wymiaréw, parametréow uzytych materialy Wykonawca
moze przystgpi¢ do wykonania dalszych odcinkéw. Jako$¢, parametry i technologia
wykonania dalszej czesci robét nie moze byC¢ nizsza od zaakceptowanego odcinka
wzorcowego. W przypadku niezgodnosci pomiedzy odcinkiem wzorcowym, a dalszymi
odcinkami wykonawca na wniosek Inspektora ma obowigzek doprowadzenia odbieranych
rob6t do parametréw nie nizszych niz odcinek wzorcowy, na wtasny koszt.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robot
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow
oraz robot.



Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor/Kierownik moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w specyfikacji
technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor/ Kierownik ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi /Kierownikowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajag wazna legalizacje, zostalty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc z
jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor /Kierownik bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatlu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora /Kierownika Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg zadnego badania wymaganego w specyfikacji
technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora/ Kierownika.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora/
Kierownika o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora/
Kierownika.

6.5. Badania prowadzone przez InspektoraZKierownika

Inspektor /Kierownik jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent
materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor/Kierownik, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw
i robot z wymaganiami specyfikacji technicznej na podstawie wynikéw wiasnych badan
kontrolnych, jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor/Kierownik powinien pobierac¢ préobki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to Inspektor/Kierownik oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowq i specyfikacji
technicznej. Moze roéwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.



6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor/Kierownik moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére sg dopuszczone
do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych i posiadajq:

certyfikat CE wykazujacy, ze dokonano oceny zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejska aprobata techniczng, ew. posiadajg decyzje nadania znaku budowlanego,

deklaracje zgodnosci z:

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
odpowiednich Polskich Norm, jezeli nie sg objete certyfikacjq okreslong w pkt 1 i
ktére spetniajg wymogi specyfikacji technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez specyfikacji
technicznej, kazda partia dostarczona do robo6t bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajace w spos6b jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi/Kierownikowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja, tych wymagan bedq odrzucone.

Do wgladu na zadanie Zamawiajgcego.

6.7. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde Zzadanie
Inspektora /Kierownika /Dyrektora.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar roboét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w
specyfikacji technicznej.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/
Kierownika o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.
7.2. Zasady okreslania ilosci robo6t i materiatow

— obliczanie ilosci elementéw lub robét nalezy prowadzi¢ w okreslonej kolejnosci,
podanej na poczatku przedmiaru (np. przy obliczaniu kubatury muréw
zewnetrznych nalezy rozpoczg¢ stale od dolnego lewego naroznika budynku,
prowadzac obliczenia w kierunku ruchu wskazéwek zegara),

- przy ukfadaniu formuly obliczeniowych nalezy stosowac stalq kolejnosé
wpisywania wymiaréw: szerokos¢, dtugosc, wysokosc ilos¢,

— dhlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

- objetosci beda wyliczone w m*® (metr szesécienny) jako dtugo$¢ pomnozona przez
Sredni przekroj,

— ilosci obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami specyfikacji technicznej,

- powierzchnie bedg wyliczone w m? (metr kwadratowy) jako dtugo$¢ pomnozona
przez Srednig szerokosc.



Zasady podane powyzej stosuje sie o ile w specyfikacjach technicznych witasciwych dla
danych robdt nie wymagajg tego inaczej,

7.3. Doktadnos¢ obliczen
Wyliczong ilos¢ robét zaokragla sie do

— liczb catkowitych dla szt (sztuk), kpl(kompletéw)

- jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m?(metra kwadratowego),
m3(metra sze$ciennego)

— trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra)

— czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)

Jakikolwiek bfad Ilub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robét, lub winnym dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Bfedne dane zostang poprawione wg. instrukcji
Inspektora/Kierownika na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
etapowych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie, lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedag
zaakceptowane przez Inspektora /Kierownika.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajq badan atestujacych, to Wykonawca bedzie musiat posiadac
wazne Swiadectwa legalizacji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robo6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogq
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem/Kierownikiem.

8. OPI1S SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalen zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty
podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:

— odbidr elementu wzorcowego

— odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesSciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.



8.2. Odbidr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego
postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor /Kierownik.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora /Kierownika. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora /Kierownika.

Jakosc i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie
dokumentéw zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i na podstawie
przeprowadzonych pomiaréw, w konfrontacji z dokumentacjg projektowq, specyfikacjq
technicznai uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robét dokonuje Inspektor/Kierownik.

8.4. Odbidr ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona

przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inspektora /Kierownika.

Odbidér ostateczny robd6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora /Kierownika zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora /Kierownika i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwilaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Ilub robét
uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢ wykonywanych robét w
poszczegoblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokoét
odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.



Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace
dokumenty:

— dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
specyfikacjq techniczna,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
zgodnie z specyfikacjq techniczna,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatlgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z
specyfikacjq techniczng, i dokumentacjq projektowaq,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, osSwietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robo6t wiascicielom urzadzen,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych konserwacjq
watéw w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robot”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne

Podstawq pfatnosci jest za ryczattowana cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi
zawartymi w odpowiedniej specyfikacji.

Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji oferty.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji ofertowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okresSlone dla tej
pozycji w Specyfikacjach technicznych i w Dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

— koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,

- warto$¢ zuzytych materiatébw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw oraz strat, a takze transportu na teren budowy i
wbudowania,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,



— koszty posrednie (w tym koszty ogélne budowy) ,
— zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W cenie robét podstawowych nalezy uja¢ koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw
Umowy oraz innych dokumentéw do niej zataczonych.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Rozliczenie Rob6t Tymczasowych

W cenie robo6t podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania robét tymczasowych
niezbednych do wykonania robé6t podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1.

9.3.Rozliczenie Prac Towarzyszacych

W cenie robét podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania prac towarzyszacych
niezbednych do wykonania rob6t podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Elementy Dokumentacji

Z pkt. 1

10.2. Przypisy przywotane

10.2.1 Ustawy, rozporzgdzenia i wytyczne

1

10

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2006r, Nr 156, poz.
1118 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa Prawo Wodne - ( t.j. Dz. U. z 2005r Nr 239, poz. 2019 z pdzniejszymi
zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881)

Ustawa o Ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz
880)

Ustawa - Prawo Ochrony Srodowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150
z pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie budowy,
montazu i rozbioérki, tablicy informacyjnej ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002 Nr 108, poz. 953 z
pozniejszymi zmianami )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. nr 86 poz. 579)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegblowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072)

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz.
U. 2 2003 r. Nr 32, poz. 262 z p6zn. zm.)



11

12

13

14
15

16

17

18

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602z
pozn, zm.)

Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 pazdziernika 2000r.

Wytyczne wykonywania ocen stanu technicznego obwatowan przeciwpowodziowych"
IMUZ, Falenty 2008 r.

Waty przeciwpowodziowe - wytyczne instruktazowe projektowania CBSiP
»Bipromel"”,1983r.

Europejskie wytyczne w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkéw do
transportu drogowego.

Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potokéw gorskich ,,Ministerstwo
Srodowiska, Departament Zasobéw Wodnych”



