

Police, dnia 23 lipca 2018 r.

MODYFIKACJA SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przebudowa ulicy Długiej w Mierzynie wraz z budową kanalizacji deszczowej – ETAP II: na odcinku od ul. Ślicznej do ul. Os. pod Lipami”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) modyfikuje pkt. 5 SIWZ ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE w następujący sposób:

„Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegających na budowie dodatkowego odcinka kanalizacji deszczowej wraz z niezbędnymi robotami odtworzeniowymi po jej wbudowaniu.”

Terminy składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Magdalena Sochanowska

.....

Przewodniczący komisji

Na oryginale właściwy podpis