Police, dnia 19 stycznia 2011 r.

ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY

SF.272.2.2011

Dotyczy: posipowania prowadzonego w trybie przetargu nieogramego na udzielenie
kredytu dtugoterminowego w wysoé® 15 624 000 zt z przeznaczeniem na sfinansowanie
zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i moderngadnsgranicznej bazy edukacyjno —
sportowe] w Zespole Szkét im. Ignaceqgo tukasiewiezdolicach” (nr ogtoszenia 2010-
174587 z dnia 30 grudnia 2010 r.)

W dniach 10 — 17 stycznia 2011 r. do Zamaydego wplyrty zapytanie odninie tr&ci
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) wostpowaniu o0 udzielenie
zamowienia publicznego prowadzonego w trybie prgetanieograniczonego na udzielenie
kredytu dlugoterminowego w wysoém 15 624 000 zt z przeznaczeniem na sfinansowanie
zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i modernaa@nsgranicznej bazy edukacyjno —
sportowej w Zespole Szkdt im. Ignacego tukasiewiezdolicach”.

Majac na uwadze t&€ art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 awlrzamowié
publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 &mp zm.) oraz zapisy SIWZ porj
przekazug tres¢ pytan wraz z odpowiedziami.

Pytanienr 1
Czy Zamawiajcy dopuszcza podpisaniévaadczenia o poddaniugsegzekuciji w trybie art.
97 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe?

Odpowied:
Zamawiajcy dopuszcza podpisaniévdadczenia o poddaniugsegzekuciji.

Pytanienr 2
Czy cer oferty naley wyliczy¢ w oparciu o harmonogram uruchothie/g zahcznika nr 4
do SIWZ przy uwzgidnieniu odpowiedniej liczby dni w poszczegdélnyclesticach?

Odpowied:
Tak, cer oferty naley wyliczy¢ w oparciu o harmonogram uruchotiierg zahcznika nr 4

do SIWZ przy uwzgidnieniu odpowiedniej liczby dni w poszczegdlnyclresticach.

Pytanienr 3
Czy Zamawiajcy posiada zobowrania z tytulu kredytbw oraz z tytulu wykupu
wierzytelndci (factoring, forfaiting)?

Odpowied:
Zamawiajcy korzysta z kredytu inwestycyjnego udzielonegoeprBank Polska Kasa Opieki

S.A. na okres od 16 grudnia 2010 r. do 31 grudfib72. w kwocie 2.250.000 zi. Aktualne
zadtwenie wynosi 2.250.000 zt; zgodnie z umpwsptata rat kapitaltowo — odsetkowych



nastpuje kwartalnie, poegvszy od 31 marca 2011 r. Kapitat sptacaggaie w 27 rOwnych
ratach po 80.000 zi, a ostatnia rata wyniesie 9200
Zamawiajcy nie posiada zobowzan z tytutu wykupu wierzyteln<i.

Pytanienr 4

Jaki jest planowany koszt inwestycji, kto jest gaheym wykonawg prac, jakie jest
zaawansowanie inwestycji (kwotowo i procentowo), kiady przewidziany jest termin
zakaczenia inwestycji oraz jej rozliczenie?

Odpowied:
Koszt inwestycji zostat ustalony na kwoil5.624.000 zi. Generalnym wykonawgest

Konsorcjum firm: Liderem Konsorcjum jest "BudcherBpotka z 0.0. z siedzibprzy
ul. Moczynskiego 8/10, 70-492 Szczecin,szZ@ztonkiem Konsorcjum jest "Masters" Spoétka
Z 0.0. z siedzilpprzy ul. Mickiewicza 21, 70-383 Szczecin.

Do dnia 17.01.2011 r. dokonano ptatciona kwot taczmg 1.602,8 tys. zt, co stanowi 10,3%
wartasci inwestycji. Przewidywany termin zakczenia i rozliczenia inwestycji zostat
ustalony na dzie31.12.2011 r.

Pytanienr 5

Prosimy o informagj, czy umowa na dofinansowanie inwestycji Zedkow INTERREG
IVA zostata zawarta — $# tak, prosimy o jej ko, jesli nie prosimy o podanie terminu jej
zawarcia.

Odpowied:
W dniu 25 czerwca 2010 r. zostata zawarta umowaofin@hsowanie z EFRR projektu

»,Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy adyjko — sportowej w Zespole Szkot
im. Ignacego tukasiewicza w Policach oraz w Niereee Polskim Gimnazjum w Locknitz”

Nr aktu: INT-08-0015. W dniu 29 pdziernika 2010 r. podpisana zostata zmiana do umowy
o dofinansowanie z EFRR z dnia 25 czerwca 2010 r.

Umowa jest dogpna na stronie internetowe@jw.powiat.policki.pl

Pytanienr 6

Jaka cz$¢ kosztow inwestycji &dzie obgta dofinansowaniem, czyetizie to okrélony %
kosztéw poniesionych, czy jest to z gory dchkoea kwota dofinansowania inwestycji ze
srodkow Programu Operacyjnego INTERREG IVA?

Odpowied:
Zgodnie z zawagtumowy o dofinansowanie z EFRR projektu ,Rozbudowa i modecja

transgranicznej bazy edukacyjno — sportowej w Zes@zkot im. Ignacego tukasiewicza
w Policach oraz w Niemiecko — Polskim Gimnazjum ocknitz” z dnia 25 czerwca 2010 r.
Partnerowi Wiodcemu — Powiatowi Polickiemu przyznano bezzwrotndindosowanie
w formie dotacji w wysoksri 2.901.600 EUR, nie wcej niz 65% kosztow kwalifikowanych.

Pytanienr 7
Kiedy spodziewany jest wptysrodkéw z Programu Operacyjnego INTERREG IV A?

Odpowied:
Zgodnie z harmonogramem zaémo, ze wptyw srodkdw z Programu Operacyjnego

INTERREG IV A nasipi do dnia 30.06.2012r.



Pytanienr 8
Czy zamawiajcy wyrazi zgog na umieszczenie w umowie kredytowej klauzul wynmgga
przez EBI?

Odpowied:
Zamawiajcy wyrazi zgog na umieszczenie w umowie kredytowej klauzul wynmygha

przez EBI.

Pytanienr 9
Czy zamawiajcy wyrazi zgod na podpisanie dokumentu, tzn. wniosku alokacyjnego
w wersji polskiej i angielskiej?

Odpowied:
Zamawiajcy wyrazi zgodg na podpisanie dokumentu, tzn. wniosku alokacyjnegaersiji

polskiej i angielskiej.

Pytanienr 10

Z uwagi na niezgodrsé harmonogramu sptaty kredytu (zegnik nr 4 do SIWZ) oraz punktu
3.1.11 SIWZ o tréci ,Sphata kapitatu bdzie nasgpowata w ratach rocznych pageszy od
2012 roku ...” — prosimy o ujednolicenie zapisow

Odpowied:
Zgodnie z punktem 3.1.9.SIWZ harmonogram ma charakientacyjny.

Pytanienr 11

Czy zamawiajcy maze potwierdzt¢, ze wykonawcy powinni przgf do obliczenia ceny
udzielenia kredytu rzeczywistliczbe dni wystpujaca w danym roku (365/366 dni) aby
umazliwi ¢ Zamawiagcemu poréwnanie ofert ?

Odpowied:
Odsetki naliczanedda za rzeczywist liczbe dni wykorzystania kredytu przy zaeniu, ze

rok liczy 365 dni.

Pytanienr 12

Czy Zamawiajcy maze potwierdzt, ze juz w okresie kredytowania, odsetk¢dy naliczane
w oparciu o rzeczywistliczbe dni wystpujaca w danym roku (365/366 dni) ? — Prosimy
0 wzigcie pod uwag, ze nie wszystkie systemy bankowe dostosowane do pomijania
jednego dnia odsetkowego w przypadku wpyenia roku przegpnego.

Odpowied:
Odsetki w okresie kredytowania naliczanedd za rzeczywist liczbe dni wykorzystania

kredytu przy zatgeniu,ze rok liczy 365 dni.

Pytanienr 13

Prosz o potwierdzenieze kredyt lgdzie sptacany zgodnie z harmonogramem stagoym
zat. Nr 4 do SIWZ. W przeciwnym razie presz wskazanie, w jaki sposob miataby npst
zmiana umowy kredytowe] (w zakresie harmonogramiatgppo wptyneciu dotacji) w
sytuacji, gdy Zamawiggy nie przewiduje w tym zakresie zmian do umow\ (pizewidziat
tego w SIWZ)? W naszej ocenie zmiana harmonogrgiatyskredytu, zmiana terminu sptaty
kredytu stanowi zmianumowy kredytowej, co wie st z zastosowaniem art. 144 Pzp (w



aktualnie obowgzujacym brzmieniu — brzmienie powotane w SIWZ jest ktealne od 2008

r.).

Odpowied:
Kredyt lxdzie sptacany zgodnie z harmonogramem stageym zat. Nr 4 do SIWZ. Jednak

zgodnie z punktem 3.1.9.SIWZ harmonogram ma charakfrientacyjny, a zgodnie
z punktem 3.1.13 zamawsaly zastrzega sobie prawo do wazejszej sptaty.

Pytanienr 14

Czy rata kapitalowa ptatna 30.06.2012 r. w kwocik.005.600,00 zt jest powdana

z otrzymaniem dofinansowania do niniejszej inwegsesrodkow INTERREG IV A ? Jeeli

tak to czy zamawiagy przewiduje meliwosé, ze nie zostanie ona wyptacona na czas lub
zamawiagcy hie otrzyma jej w ogole? Jak w takim przypadkd4ie wyghdat harmonogram
sptaty kredytu?

Odpowied:
Rata kapitalowa ptatna 30.06.2012 r. w kwocie 19.600,00 zt jest powrana z

otrzymaniem dofinansowania do niniejszej inwestyejirodkéw INTERREG IV A. Zgodnie
z zawarj umowy o0 dofinansowanie z EFRR z dnia 25.06.2010 r. PoRdlicki otrzyma
dotacg w kwocie 2.901.600 EUR, co po przeliczeniu po luisRUR = 3,5 zt stanowi kwet
10.155.600 zt. Pozostata kwota 850.000 zt wynikaawartej w dniu 10 grudnia 2010 r.
umowy Nr 2275/524/FRKF/T/10 na dofinansowanie zadnwestycyjnego ze&rodkow
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Pytanienr 15

Czy zamawiajcy wyraza zgod@ na przeprowadzenie inspekcji przez pracownika bdok
osoby upowaznionej przez bank do przeprowadzenia inspekcji siy@ przed
uruchomieniem pierwszej i ostatniej transzy kre@ytu

Odpowied:
Zamawiajcy wyraza zgod@ na przeprowadzenie inspekcji przez pracownika bdnk osoby

upowanionej przez bank do przeprowadzenia inspekcji siy@i przed uruchomieniem
pierwszej i ostatniej transzy kredytu.

Pytanienr 16

W  jakim terminie = Zamawiagcy dokona  wniesienia  wkfadu  wlasnego
w przedsgwziecie, oraz w jakim terminie udokumentuje jego wreese? (wklad wlasny —
srodki nie pochodgce z kredytu z linii EBI, ani zérodkdw uzyskanych z dofinansowania
przedsg¢wziccia z funduszy Unii Europejskiej, Mechanizmu Fimamsego ani z dotacji
budzetowych i innych funduszy patwowych).

Odpowied:
Przetarg na kredyt opiewa na kwd5.624.000 zi, tj. na calé inwestycji. Dotacja Zrodkow

INTERREG IV A stanowi 65 % wartgi inwestyciji, tj. kwot 10.155.600 zt, 1.500.000 zt to
dofinansowanie zérodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej , a kw8t868.400 zt to
wkitad wiasny. Zamawiagy zaktada prefinansowanie zadania w ¢atoze srodkéw
kredytowych, w tym réwniewkitad wiasny sptacany do dnia 31.12.2017 r.



Pytanienr 17

Jednym z warunkéw udzielenia kredytu z linii EBIstjeudokumentowanie przez
Zamawiajcego pozostatychzrédet finansowania przedsvziecia — prosimy zatem
o zlazenie w banku wymaganych dokumentéw (np. umowa ando$owanie projektu ze
srodkow UE), a w przypadku braku na drzidzisiejszy dokumentow na pozostaiedia
finansowania, prosimy o oldlenie terminu ich zigenia w banku, jednak nie fdiej niz do
dnia podpisania umowy kredytowe;j.

Odpowied:
W dniu 25 czerwca 2010 r. zostata zawarta umowaofin@hsowanie z EFRR projektu

»,Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy adyko — sportowej w Zespole Szkét
im. Ignacego tukasiewicza w Policach oraz w Niergee Polskim Gimnazjum w Locknitz”

Nr aktu: INT-08-0015. W dniu 29 pdziernika 2010 r. podpisana zostata zmiana do umowy
o dofinansowanie z EFRR z dnia 25 czerwca 2010 r.

W dniu 10 grudnia 2010 r. zawarta zostata umowa 2R75/524/FRKT/T/10 na
dofinansowanie zadania inwestycyjnegoseedkow Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Dokumenty g dostpne na stronie internetowejvw.powiat.policki.pli

Pytanienr 18
Czy Zamawiajcy wyraza zgo@d na udzielenie EBI wszelkich wygaien
i przedstawienia dokumentéw dotycych kredytowanej inwestycji?

Odpowied:
Zamawiagcy  wyraza  zgo@ na  udzielenie EBI  wszelkich  wyjaien

i przedstawienia dokumentow dotycych kredytowanej inwestycji.

Pytanienr 19

Czy Zamawiajcy wyraza zgo@ na poniesienie kosztow tlumadzena gzyk angielski
dokumentow i informacji, o ktérych mowa w pkt. 4ni@jszego pisma, o ile¢ta zagdane
przez EBI w tej wersjigzykowej?

Odpowied:
Zamawiajcy nie wyraa zgody na poniesienie kosztow tlumaczea gzyk angielski
dokumentow i informaciji, o iledulg zagdane przez EBI w tej wersgjzykowe.

Pytanienr 20
Czy zamawiagjcy wyraza zgo@ na wizytacg i/lub kontrok przez przedstawiciela EBI
obiektow zwjzanych z przedsivzieciem, o ile bank wygpi z takg inicjatyws ?

Odpowied:
Zamawiajcy wyraza zgo@ na wizytacg i/lub kontrok przez przedstawiciela EBI obiektéw

zwigzanych z przedsivziecciem, o ile bank wygpi z talg inicjatywa.

Pytanienr 21
Jaki termin zwiazania oferd przewiduje Zamawiggy: na str. 12 SIWZ wskazany jest termin
60 dni, natomiast w zat. nr 1 do SIWZ — Oferta, azny jest 30 dniowy termin?

Odpowied:
Termin zwpzania ofed w postpowaniu wynosi 60 dni, w zwzku z powygszym

Zamawiagcy modyfikuje zadcznik nr 1 do SIWZ.



Pytanie nr 22
Czy zamawiajcy dopuszcza przy naliczaniu odsetek pyayg roku obrachunkowego
365/366 dni?

Odpowied:
Wykonawcy powinni przy¢ do obliczenia ceny udzielenia kredytu rzeczyyvigtzbe dni

wystepujaca w danym roku (365/366 dni).

Pytanienr 23
Przedstawienie dokumentéw powalcych cztonkéw Zargdu Powiatu.

Odpowied:
Informujemy, ze powysze dokumenty zostaty udeghione na stronie internetowej

www.powiat.policki.pl

Pytanienr 24
Czy przedstawiona w BGK informacja finansowa Zdz Powiatu, dotycxa sptaty
kredytow ditugoterminowych wgéznej kwocie 17.874 tys. zi, jest nadal aktualna ?

Odpowied:
Informacja finansowa dotygea sptaty kredytow diugoterminowych wcknej kwocie 17.874

tys. zt jest zajcznikiem do jest nadal aktualna

Pytanienr 25
W swietle zapiséw punktu 12 Istotnych warunkoéw umowwpsgimy o informagj kiedy
Zamawiajcy przewiduje ostateczny termin wykorzystania kta@y

Odpowied:
Zamawiajcy przewiduje ostateczny termin wykorzystania ktadpa dzié 31 grudnia

2011r.

Pytanie nr 26

Punkt 3.1.11) SIWZ przewidujez isptata kapitatu dglzie nasgpowata w ratach rocznych
poczwszy od 2012 roku ptatnych w ostatnim dniu roboczyoku kalendarzowego,
z zastrzeeniem skrécenia spilaty kredytu lub otenia rat kapitatowych w zwiku
z otrzymaniem dofinansowania do niniejszej inwgstye srodkow INTERREG VA,
harmonogram kredytu przewiduje irsptat rat kapitatowych — prosimy o dokifadne
sprecyzowanie terminu sptaty rat kapitatowych.

Odpowied:
Harmonogram finansowania inwestycji stangayi zahcznik nr 4 do SIWZ ma charakter

orientacyjny.

Informujemy, ze na stronie internetowejvww.powiat.policki.pl zostaty udospnione

ponizsze dokumenty:

1) projekt budetu na rok 2011;

2) projekt wieloletniej prognozy finansowej Powiatuliekiego;

3) opinia RIO o przedtzonym projekcie uchwaty buétowej Powiatu Polickiego na 2011
rok;




4) opinia RIO o maliwosci sfinansowania deficytu budtowego wykazanego w projekcie
uchwaty budetowej Powiatu Polickiego na rok 2011;

5) opinia RIO o przedionym projekcie uchwaty Powiatu Polickiego o wietaiej
prognozie finansowej na lata 2011 — 2017;

6) umowa o dofinansowanie z EFRR projektu ,Rozbudowaodernizacja transgranicznej
bazy edukacyjno — sportowej w Zespole Szkot imatgpgo tukasiewicza w Policach oraz
w Niemiecko — Polskim Gimnazjum w Locknitz”;

7) zmiana do umowy o dofinansowanie dofinansowanie FRE projektu ,Rozbudowa
i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjnocfteprej w Zespole Szkot im. Ignacego
tukasiewicza w Policach oraz w Niemiecko — Polskimnazjum w Locknitz”;

8) umowa Nr 2275/524/FRKF/T/10 na dofinansowanie zedawestycyjnego zérodkow
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej;

9) informacja o inwestycji.

Ponadto informujemyze Powiat Policki:

1) w dniu 26 lipca 2010 r. udzielit perzenia wekslowego do kwoty 702 000 zt za
zobowpzania Zwjzku Celowego Powiatéw Wojewddztwa Zachodniopomepj
zobowgzanie zostato udzielone na okres do dnia 31 grueia. r.

/-1 Jurata Dettlaff
Przewodniczcy komisji przetargowe;j



